INDICE

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO ..ot s s 3
TITOLO I. TERMINI DI ESECUZIONE E PENALLL......coiiiii i s 4
Art. 1 -SC OGGETTO DEL CONTRATTO ..o s 4
Art. 2 -SC AMMONTARE E FORMA DEL CONTRATTO ..o 4

Art. 3 -SC CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO ..ottt e 4
Art. 4 -SC DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE... 4

Art. 5 -SC INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI.....ccoiiiiiiiisi e e 4
Art. 6 -SC NOMINA DELL’ESECUTORE.......uuuioiiriiinrisinnesisnessesisnssessssssssssans it s 4
Art. 7 -SC ADEMPIMENTI ANTIMARF LA ..ot e 5
Art. 8 -SC DISPOSIZIONI E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO......cccociiiiiiii 5
Art. 9 -SC DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO ...occiiiiiiii s s 5

Art. 10 -SC VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.......cccooviiiiiiiici 5

Art. 11 -SC TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALE PER IL RITARDO............... 6
Art. 12 -SC ULTERIORI PENALI PER RITARDATI ADEMPIMENTI DI OBBLIGHI CONTRATTUALLI ... 6

TITOLO Il. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI .....ooviiiiiccisee e s 7
Art. 13 -SC CONSEGNA DEI LAVORI ..ottt bbb b 7
TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI. ..ottt s 7
Art. 14 -SC PROGRAMMA DEI LAVORI. ..ottt bbbt sn et b et 7
Art. 15 -SC ORDINE DEI LAVORI ..ottt ettt ettt ettt se et nn b e e ebe e e e e 7
TITOLO I11. SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI.....cooiiiiiee e e 8
Art. 16 -SC SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI ....ocoiiiiiiiet ettt e 8
168.1-SC GNEIANITA .....vcveieeeeeeiet ettt bbbk e bbb R st E e R bRt £e bbbt e bbbt n s 8
TR O w1 =TT o (=TI Yo o OSSR 8
16.3-SC Contestazioni dell” APPAItatore. .........cc.eeieruiiuieieieeiee ettt st e s £ eseesreabe s e sre s e e sreennenneas 8
TITOLO IV. ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE.......ccconiniericnniriesisessinnsesessssssssesesssassssesssssssasseses sresennes 8
Art. 17 -SC CAUZIONE DEFINITIVA ...ttt sh bttt 8
Art. 18 -SC COPERTURE ASSICURATIVE ..ottt bbb nn s s 8
18.1-SC FIDEIUSSIONI A GARANZIA DELL’ANTICIPAZIONE E DEI SALDI ......ccoooviiieieiieieie e 8
18.2-SC ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA CIVILE .....cooovecevevcerae 8
18.3-SC ASSICURAZIONE DI LAVORAZIONI, APPARECCHIATURE E IMPIANTI ..ccocoviiiiiic e 9
Art. 19 -SC ONERI E OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL’APPALTATORE......cccccecerinsensansavescierrunnnn 9
Art. 20 -SC PIANI DI SICUREZZAL........ooi ettt bbb bbbt ettt en et es 9
Art. 21 -SC SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE........cccciiiiiiteerseneiee e 9
TITOLO V. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI......cociiitiiiciciiie ettt et 9
Art. 22 -SC VALUTAZIONE E COMPENSO DEI LAVORI A CORPO.......ccoctiiriiiiiiinsieiceese et e 9
23.1-SC LAVORI A CORPO.....utiiiiettetet sttt bbbt bbb bbb e bbbt s b eb bbbttt et n s 9
23.2-SC CALCOLO DELL’IMPORTO NETTO DEI SAL.....coitiiiuiiiirieieieeieieeeteeeeesisee et sensbesesesessssesene s 9
TITOLO VI. LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI ..ocuiiiiiiiiieet et et 9
Art. 23 -SC REVISIONE DEI PREZZI — PREZZO CHIUSO ......cccctiiiiiiiiiieeeieese s e s 9
24.1-SC REVISIONE UEI PIBZZI ...v.vvieveieieeie ittt ettt bbbttt b e e bbbt b e bbbt eb ettt b et eb e ee bt 9
24.2-SC PIEZZO CRIUSO ....vtveieieeieitete ettt stttk h et etk bk e bt b st b bt e bt es She e b e st ek b e b et et e et ekt b e ben et 10
Art. 24 -SC PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO .....ooiiiiiiiiriee ittt sren e snsneseene e 10
25.1-SC PAaMENTE TN ACCOMLO .....euvtiietiieteeeteteet ettt ettt bbbtk st b et b e st eb e e b et e b e bt e e bt sbe sheb e eb et e s b et e neebene et e et b 10
25.2-SC PAgaMENTE 8 SAIO. .....c.eeieieeiiiteiiitee et bbb bbbt bes £kt e bttt b et b et b et nre b 10
Art. 25 -SC REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE...........ccccooennne 10
AL, 26 -SC CONTO FINALE.......co ottt bbb bbb bt bttt sb bbbt n e 10
TITOLO VIL CONTROLLI .ttt bbbtttk bt st st n b 10
Art. 27 -SC CONTROLLI DELL’ AMMINISTRAZIONE.......cocuvuiinisessinesisisssssssesssssssassesesssssssassesass sesseesesensnsanas 10
TITOLO VIII. MODALITA DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ......ocovviiiiiiiieiiieseee s 11
Art. 28 -SC CONTESTAZIONI CON L’APPALTATORE .......ccocceveininsessnsssssrssssssssassssssssossosssssssssasssss sereesrenseensenns 11
Art. 29 -SC ECCEZIONI E RISERVE DELL’APPALTATORE .....ccccceerninrensenssesssesansnssssssssssssssssassasoss seeereesseenes 11
Art. 30 -SC DEFINIZIONE DELLE RISERVE .....cooiiii e et e 11
Art. 31 -SC RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — RECESSO ....ccooeiiiiiiiiiieee et et 11
36.1-SC RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ...ttt sttt artesessebe st ase e ne b e snenes 11
36.2-SC RECESSO AAI CONTIALO. . ...veviteriietiieie ettt bbbt b et es e e ke st e sttt e et bbbt nn e 11

pag. 1



SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
(aggiornato al D. Lgs. n. 50/2016)

pag. 2



Repubblica Italiana

ATS - BERGAMO
Provincia di Bergamo

N e Repertorio N e Raccolta

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
INTERVENTO PER INSTALLAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA PADIGLIONE 13

L’anno duemilaDICIASETTE il giorno del mese di .....ccoevvvrennanee in Bergamo (Prov. BG) presso la sede dell’ATS di
Bergamo, innanzi a me nella qualita di .........ccccocovnviciinnennnnn. senza I’assistenza di testimoni per avervi i comparenti, che hanno i
requisiti di legge, espressamente rinunciato d’accordo tra loro e con il mio consenso,

SONO PRESENTI

— Da una parte: 11 Sig..................... ,NALO @ oot (Prov. ......... )il gIornOo .o, residente a
.................................. (Prov. ..........) che interviene non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza dell’ATS di Bergamo
con sede in via Francesco Galliccioli, 4 (BG), Cod. Fisc. e Part. IVA 04114400163 di seguito nel presente atto denominato
semplicemente Amministrazione.

—Dall’altra Il Sig........ocovviviviningriiernny NALO @ 1ot (Prov. ......... ) il IOINO ..o e residente
B e (Prov. .......... ) che interviene non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza dell’Impresa
........................................................ con sede iN  .evivveeeee. (Prov. ....),  Cod.  Fisc/Part.  IVA ...
................................................. , di seguito nel presente atto denominato semplicemente Appaltatore.

Detti comparenti, della cui identitd i0 ..........coceevrerivevirieniirce e, nella qualita di ufficiale rogante sono certo,

PREMESSO

— Che con atto deliberativo n. ............... del i ¢ stato approvato il progetto definitivo-esecutivo di cui al titolo,
dell’importo complessivo di EUr0 .......ccccceevrvviriennne. di cui BUrO .o per lavori a base di appalto ed Euro

.............................. per somme a disposizione dell’ Amministrazione.

— Che in detto progetto i lavori a base di appalto erano ulteriormente distinti in somme soggette ad offerta, pari ad Euro
........................................................ ed in somme relative agli oneri di sicurezza (non soggette a ribasso) pari ad Euro

— Che con atto deliberativo n. ..o del oo & stato approvato il bando di gara (e/o lo schema della lettera di
invito).

— Che a seguito di .....cccccoevvveiencnnicnn (indicare la procedura di affidamento), il cui verbale € stato approvato con atto n.
........................ del ......cccceeevevieeeeenennens, 1 lavori sono stati aggiudicati all’Impresa (singola, associata o consorziata) per il prezzo
complessivo netto di BUr0 ..o , tale prezzo scaturendo dalla somma dell’importo in Euro
........................................................ relativo alla parte depurata del ribasso di gara del ..................cce....... € dell’importo di Euro

..................................................... relativo agli oneri per I’attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento (non soggetto a ribasso).

— Che un estratto dell’atto di approvazione del verbale di aggiudicazione ¢ stato pubblicato sui seguenti organi di stampa:
....................................... alle rispettive date del ..o,

— Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal bando ed ¢ stata comprovata 1’idoneita dell’Appaltatore a contrarre, sotto
I’aspetto giuridico, tecnico-economico e finanziario, in rapporto ai lavori di che trattasi.

TUTTO CIO PREMESSO

Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i comparenti convengono e stipulano quanto segue:
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TITOLO I. TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

Art. 1-SC OGGETTO DEL CONTRATTO
L’ Amministrazione, come sopra rappresentata, concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 1’appalto dei lavori
precedentemente descritti. L’ Appaltatore si impegna alla loro esecuzione, con la necessaria organizzazione di mezzi, mano d’opera e
materiali e con gestione a proprio rischio, secondo I’art. 1655 del Codice civile, alle condizioni di cui al presente contratto e secondo
gli allegati di progetto pit avanti specificati.

Art. 2 -SC AMMONTARE E FORMA DEL CONTRATTO
(Rif. art. 2 C.S.A))

L’importo del presente contratto ammonta complessivamente ad € (Euro
.................................................. ), al netto del ribasso offerto del .........cccccecvecieeennenneene...% ed al lordo degli oneri per
I’attuazione dei piani di sicurezza.
Questi ultimi, integrati nel superiore importo, non sono stati soggetti a ribasso d’asta ed ammontano ad € 1.500,00 . (Euro
milleottocento e zero centesimi).
L’importo del contratto, come sopra definito, ha carattere di determinazione iniziale. Esso pertanto non risulta vincolante nei riguardi
dell’importo effettivo dei lavori, che in ogni caso risultera dalla liquidazione finale degli stessi. Il contratto ¢ stipulato “a corpo”. Per i
lavori “a corpo” di € .......ooeiiiiinninnn (BUro ....oevvviiiiiiinnn [oeinn ), I'importo complessivo degli stessi resta fisso ed
invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito
alla quantita di detti lavori e fermo restando, per la qualita, il rispetto delle caratteristiche e prestazioni richieste.

Art. 3-SC CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
L'appalto & concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti,
obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle
tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
E’ parte integrante del contratto 1’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale.

Art. 4 -SC DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE.
1. L appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Bergamo, indirizzo di Via F. Galliccioli, 4, presso la sede dell’ATS di Bergamo.
2. | pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante .............o.ouiiiiiiiiiiiii e
3. Come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «........ », €/sono autorizzat... a riscuotere, ricevere e
quietanzare le  somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i...  signor...
4. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito
presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per la
esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il
suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo esigere
il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.
5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere
tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, € sollevata da ogni responsabilita.

Art. 5-SC INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI
(Rif. art. 3C.S.A)
I lavori che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come di seguito sommariamente indicato, salvo piu precise
specificazioni che all’atto esecutivo potranno essere fornite dalla Direzione dei lavori:
- Intervento per installazione impianto di climatizzazione estiva del padiglione 13.

Art. 6 -SC NOMINA DELL’ESECUTORE
* (Nel caso di impresa individuale)
Si da atto che 1I’Appaltatore ha concorso alla gara d’appalto, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. a) del C.d.A., come impresa
individuale e che pertanto eseguira in proprio i lavori, fatto salvo quanto previsto dalla stessa legge in tema di subappalto.

* (Nel caso di associazione temporanea di imprese o di consorzi di cui all’art. 10, commi d), e), e-bis) della Legge)

Si da atto che I’associazione temporanea di imprese (o il consorzio) aggiudicataria dell’appalto ha conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza all’ impresa ...........ccceevereineienerniennnens CON SBAB TN et qualificata per
la categoria ......c.c.ccoceeennee. e classifica .....oocovveeevvieeiieeen, , fornita dei requisiti di cui all’art. 95, comma 2, del Regolamento e
designata dal raggruppamento quale capogruppo.

* (Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) ed all’art. 36, del C.d.A.)

Si da atto che il consorzio aggiudicatario ha assegnato 1’esecuzione dei lavori, a norma delle disposizioni vigenti, all’impresa/e
............................................................ CON SEAR @ .vvvevveieiirisieieiire sttt srerere e 0 €SS0 CONSOrZiatale per
le opere di categoria e classifica Tale assegnazione non costituisce subappalto, ferma restando, a
norma dell’art. 97, comma 1, del Regolamento, la responsabilita sussidiaria e solidale delle imprese consorziate nei confronti
dell’ Amministrazione.

* (Nel caso in cui in sede di gara I’Appaltatore abbia dichiarato di volere avvalersi dell’istituto del subappalto)
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Si da atto che in sede di gara 1’Appaltatore, come risulta dagli atti relativi, ha dichiarato che intende avvalersi dell’istituto del
subappalto, con riguardo alle seguenti categorie di opere e lavori:

Categoria .............. Classifica .............. Importo € .....cooveevveveerennne (BUIO vt ) T %

Categoria .............. Classifica .............. ITmporto € ...cooveveveeeeeiieiie (BUIO vt ) T %

Art. 7 -SC ADEMPIMENTI ANTIMAFIA
Si da atto che non sussiste, nei confronti dell’ Appaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575
e successive modifiche ed integrazioni, come risulta dalla documentazione antimafia prevista dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252,
acquisita agli atti e rilasciata da ..........cc.ccovenreenee indata ..........cco....
Tale documentazione, consistente in .........ccccoevveieiericrenan, , viene allegata al presente contratto.

Art. 8 -SC DISPOSIZIONI E NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO
L’ Appalto viene concesso ed accettato sotto 1’osservanza piena ed assoluta delle seguenti disposizioni fondamentali:
—D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 — Codice degli Appalti.
—D.P.R. n. 207 del 2010 (per le parti ancora in vigore).
— D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 — Regolamento recante il Capitolato d’ Appalto dei LL.PP. (per quanto applicabile).
Ed inoltre delle seguenti disposizioni (con relative e successive modifiche ed integrazioni):
—D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 — Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990, n. 46.
— D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.
— D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 — Attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di
sicurezza e/o salute sul luogo di lavoro.
— D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 380 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
L’ Appaltatore ¢ altresi tenuto alla conoscenza ed al rispetto delle norme emanate dall’UNI, dal CEI ed in generale dagli Enti di
riferimento normativo citati nel Capitolato speciale d’ Appalto. Resta comunque stabilito che la sottoscrizione del presente contratto
equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, norme, regolamenti, circolari, ecc., sia a livello
nazionale che regionale o locale, quand’anche non esplicitamente richiamati nel testo.
Le disposizioni del Capitolato Generale d’Appalto, adottato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, si sostituiscono di diritto alle
eventuali clausole difformi del presente contratto o del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 9 -SC DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 110 del D.P.R. 554/99, sono parte integrante del contratto, € sono qui esplicitamente richiamati, i seguenti
documenti:
a) il Capitolato Generale
b) il Capitolato Speciale
c) gli elaborati progettuali
d) I’Elenco dei prezzi unitari
e) il Piano di Sicurezza e Coordinamento.
f) il Cronoprogramma dei lavori.
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formano parte integrante dei documenti di appalto e la
Direzione si riserva di consegnarli all’Appaltatore nell’ordine che sara ritenuto piu opportuno, in tempo utile, durante il corso dei
lavori.

Art. 10 -SC VARIAZIONI AL PROGETTO
(Rif. Art. 32 C.S.A)

Nessuna variazione od addizione al progetto approvato puo essere introdotta dall’ Appaltatore qualora non disposta dalla Direzione
dei lavori e preventivamente approvata dall’ Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’art. 25 della Legge,
con le modifiche e le integrazioni introdotte in sede di recepimento regionale.
Il mancato rispetto di tale disposizione non da titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a
carico dell’ Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria, secondo le disposizioni della stessa Direzione. Fermo
restando il diritto, da parte dell’ Amministrazione, al risarcimento di eventuali danni.
Durante il corso delle opere 1’ Appaltatore potra comunque proporre alla Direzione dei lavori (ad eccezione dei contratti affidati a
seguito di appalto concorso), eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione
dell’importo originario dei lavori. Tali proposte dovranno essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzioni o
rallentamenti nell’esecuzione dei lavori, cosi come stabilita dal relativo programma.
In caso di accettazione da parte dell”’ Amministrazione, le economie risultanti dalle variazioni in diminuzione saranno ripartite in parti
uguali tra la stessa Amministrazione e 1’ Appaltatore.
L’ Amministrazione potra sempre ordinare I’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in Capitolato speciale
d’appalto, nel limite di un quinto dell’importo di contratto, e senza che nulla spetti all’ Appaltatore a titolo di indennizzo. L’esercizio
di tale facolta sara comunicato all’ Appaltatore con la dovuta tempestivita, prima del raggiungimento del quarto quinto.

Art. 11 -SC TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALE PER IL RITARDO
(Rif. artt. 13, 15 C.S.A)

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto resta fissato in giorni 25 (venticinque) per i lavori di installazione dell’impianto
di climatizzazione estiva del padiglione 13, giorni da considerarsi naturali e consecutivi, anche se non continui date le attivita interne
all’edificio che obbligano a svolgere parte delle lavorazioni nel fine settimana (sabato e domenica). | giorni sono decorrenti dalla data
di consegna e, in caso di consegna frazionata, dalla data di consegna definitiva.

In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all’art. 15 del Capitolato speciale d’appalto rimane stabilita nella misura dello 0,3%
dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo. Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza,
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insindacabilmente valutate quest’ultime dal Responsabile del procedimento, verranno senz’altro iscritte a debito dell’ Appaltatore
negli atti contabili.

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente contratto o dal
Capitolato speciale d’appalto e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale,
regionale o nazionale.

Art. 12 -SC ULTERIORI PENALI PER RITARDATI ADEMPIMENTI DI OBBLIGHI CONTRATTUALI
Oltre alle penali prese in considerazione nel precedente art. 11-SC e nel successivo art. 13-SC del presente contratto, il ritardo negli
adempimenti di alcuni obblighi contrattuali potra dare adito all’applicazione di ulteriori penali, quali in particolare:
a) - penali per il mancato rispetto delle soglie economico-temporali eventualmente stabilite nel Capitolato speciale d’appalto in
relazione all’esigenza del compimento di specifiche lavorazioni o adempimenti entro determinati tempi;
b) - penali per il mancato rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavorazioni danneggiate o non
eseguite a regola d’arte.
Le penali considerate nella precedente lett. a) relativamente al ritardo nelle lavorazioni sono stabilite, per la relativa entita, nel
successivo art. 11-SC. Quelle considerate alla lett. b) saranno insindacabilmente valutate dal Responsabile del procedimento, sentita
la Direzione dei lavori.
Le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al
verificarsi della relativa condizione di ritardo. Quella relativa alla ritardata ultimazione dei lavori sara introdotta nello Stato Finale
dei lavori. Resta comunque stabilito che tutte le penali, valutate complessivamente, non potranno superare il 10% dell’importo
contrattuale.

TITOLO Il. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 13 -SC CONSEGNA DEI LAVORI
(Rif. art. 122 C.S.A)

TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.
13.1-SC Generalita
La consegna sara effettuata con le modalita prescritte dal D.Lgs 50/2016. Per ragioni di urgenza la consegna dei lavori dovra essere
effettuata subito dopo ’aggiudicazione.
13.2-SC Inizio dei lavori — Penale per il ritardo
L’ Appaltatore dara inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna.
In caso di ritardo sara applicata una penale giornaliera di € ....................... (BUrO oo /00).
Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si fara luogo alla risoluzione del contratto ed all’incameramento
della cauzione.
13.3-SC Caso di ritardata consegna
Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell’ Amministrazione, 1’ Appaltatore potra chiedere di recedere dal contratto.
In caso di accoglimento, lo stesso avra diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e
documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art. 8 del Capitolato generale.
Ove I’istanza dell’ Appaltatore non sia accolta (tale facolta potendosi esercitare nel caso che il ritardo non superi la meta del termine
contrattuale), I’ Appaltatore avra diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo calcolato con le modalita previste
dal Capitolato Generale.

Art. 14 -SC PROGRAMMA DEI LAVORI
(Rif. art. 16 C.S.A.)

14.1-SC Programma dei lavori
Ai sensi dell’art. 43, comma 10, del D.P.R.210/2010, 1’Appaltatore ha 1’obbligo di presentare, prima dell’inizio dei lavori, un
programma esecutivo dettagliato degli stessi, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’articolo 40, comma 1, nel quale
siano riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 1’ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Tale
programma dovra essere elaborato nel rispetto della pianificazione di sicurezza e rapportato alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa.
Il programma di cui sopra dovra altresi tenere conto della possibilita di scadenze differenziate per varie lavorazioni, in relazione a
determinate esigenze eventualmente prescritte dal Capitolato speciale di appalto. Tale programma verra sottoposto ad approvazione
da parte della Direzione dei lavori e sara vincolante per I’ Appaltatore.

14.2-SC Penale
Per il mancato raggiungimento, nei tempi stabiliti, dell’importo competente alle lavorazioni di cui all’ultimo capoverso del
precedente punto, sara applicata una penale giornaliera dello 0,3% sull’importo netto competente alle lavorazioni considerate.

Art. 15 -SC ORDINE DEI LAVORI
L’ Appaltatore ha facolta di sviluppare i lavori nel modo ritenuto pit conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine
contrattuale purché, a giudizio della Direzione, cid non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi
dell’ Amministrazione.
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Questa si riserva la facolta ed il diritto di stabilire la precedenza o il differimento di un determinato tipo di lavoro, o 1’esecuzione
dello stesso entro un congruo termine, senza che 1’ Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la
disposizione dell’ Amministrazione costituira variante al programma dei lavori.

TITOLO I1l. SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Art. 16 -SC SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

(Rif. art. 14 C.S.A)
16.1-SC Generalita
Qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i
lavori procedano utilmente a regola d’arte, secondo la tempistica fissata dal cronoprogramma approvato, la Direzione dei lavori, a
norma dell’art. 107 del DLgs n.50/2016, puo ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause che
I’hanno determinata. La sospensione potra altresi essere ordinata, per motivi di pubblico interesse o di necessita dal Responsabile del
procedimento, nei limiti e con gli effetti previsti dagli artt. 24 e 25 dello stesso Capitolato generale.
Qualora la sospensione o le sospensioni (se piu di una) si estendano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata
complessiva dell’appalto, o comunque superiore a sei mesi complessivi, I’ Appaltatore potra richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennitd; ove tale scioglimento non sia accettato dall’Amministrazione, 1’ Appaltatore avra diritto alla rifusione dei maggiori
oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
16.2-SC Ripresa dei lavori
Nel verbale di ripresa dei lavori sara indicato, a cura del Direttore dei lavori, il nuovo termine contrattuale.
16.3-SC Contestazioni dell’Appaltatore
Le contestazioni dell’ Appaltatore in merito alle sospensioni dovranno essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione
e di ripresa dei lavori..

TITOLO IV. ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Art. 17 -SC CAUZIONE DEFINITIVA
(Rif.art. 29 C.S.A)

Si da atto che I’Appaltatore ha costituito, per I’appalto di che trattasi, una cauzione definitiva di € .................. (Euro
.................................... ) pari al 10% (dieci %) dell’importo dei lavori, ai sensi dell’art. 93, comma 1, del DLgs 50/2016.
Tale garanzia risulta redatta secondo la “Polizza Tipo” di cui al D.M. Attivita Produttive-Infrastrutture 12 marzo 2004, n. 123 ed ¢
Stata SLPUIALA TN JALA ...t e e et e en e e ene e
La cauzione cessera di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorso il termine
fissato per il compimento delle operazioni di collaudo.

Art. 18 -SC COPERTURE ASSICURATIVE
(Rif.art. 31 C.S.A)

Si richiamano 1’art. 103 del Codice degli Appalti (DLgs n. 50/2016).
18.1-SC FIDEIUSSIONI A GARANZIA DELL’ANTICIPAZIONE E DEI SALDI
L’erogazione dell’anticipazione (ove consentita dalla legge) & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti in apposito elenco speciale, di importo pari all’anticipazione maggiorato
del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori. L’importo della garanzia sara gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo
recupero dell’anticipazione da parte dell’ Amministrazione.
La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo sara costituita secondo quanto sopra previsto. Il tasso di interesse sara
applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
18.2-SC ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA CIVILE
L’ Appaltatore ¢ obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne I’ Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati (danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti) salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.
Il massimale di assicurazione per i danni di esecuzione, conformemente a quanto indicato nel bando di gara, € stabilito nella somma
di € 500.000,00 (Euro cinquecentomila). Il massimale per ’assicurazione contro la responsabilita civile & pari a € 500.000,00 (Euro
cinquecentomila).
La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato. Si richiamano inoltre, e si intendono qui trascritte, tutte le condizioni particolari di cui allo “Schema Tipo 2.3”
approvato con il D.M. n. 123/2004 precedentemente citato. Copia della polizza di cui al presente punto viene allegata al contratto.
18.3-SC ASSICURAZIONE DI LAVORAZIONI, APPARECCHIATURE E IMPIANTI
Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione la polizza di cui al precedente
punto sara sostituita da una polizza di garanzia che tenga indenne 1I’Amministrazione da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle
lavorazioni, apparecchiature e impianti in garanzia ed agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Questo per la
durata del periodo di garanzia previsto nel Capitolato speciale di appalto.
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Art. 19 -SC ONERI E OBBLIGHI generali A CARICO DELL’APPALTATORE
(Rif. art. 48 C.S.A))
Sono a carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri e obblighi generali di cui agli articoli del Capitolato generale, nonché quelli, ulteriori,
specificati negli allegati Capitolato speciale d’appalto ed Elenco dei prezzi unitari.

Art. 20 -SC PIANI DI SICUREZZA
(Rif. art. 37 e 38 C.S.A.)

L’ Appaltatore ¢ obbligato ad osservare con scrupolosita e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC),
posto a disposizione dall’Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in ogni caso il Piano Operativo di Sicurezza
(POS).
Tutti i documenti relativi alla pianificazione della sicurezza fanno parte del contratto di appalto. Le gravi e ripetute violazioni dei
piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del
contratto.
L’ Appaltatore prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera, potra presentare all’ Amministrazione proposte di modifiche o
integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), sia per esigenze di adeguamento tecnico, che di rispetto di eventuali
norme disattese e rilevate dagli organi di vigilanza. Esso inoltre, durante 1’esecuzione dei lavori, osservera le misure generali di tutela
di cui all’art. 90 del D.Lgs. n. 81/08 e curera in particolare gli aspetti e le incombenze di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/08.

Art. 21 -SC SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 del Capitolato generale sono a
carico dell’ Appaltatore.
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori in appalto sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto, nella misura del 22%, per cui si richiede
la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L’imposta sul valore aggiunto (IVA),
nell’aliquota di cui sopra, ¢ comunque a carico dell’ Amministrazione.

TITOLO V. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22 -SC VALUTAZIONE E COMPENSO DEI LAVORI A CORPO
(Rif. art. 26 C.S.A))

22.1-SC LAVORI A CORPO
La contabilita dei lavori sara effettuata, ai sensi del D.P.R. citato, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali
di cui alla Tab. 1 applicata al relativo prezzo offerto. Agli importi dei S.A.L. sara aggiunto, sulla base del computo, I’importo degli
oneri di sicurezza.
22.2-SC CALCOLO DELL’IMPORTO NETTO DEI SAL
L’emissione del certificato di pagamento avverra ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta,
comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché
della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo di € 30.000,00 (cinquantamila euro).

TITOLO VI. LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Art. 23 -SC REVISIONE DEI PREZZI - PREZZO CHIUSO
(Rif. art. 24 CS.A)

23.1-SC REVISIONE DEI PREZZI
Al sensi e per gli effetti dell’art. 133, comma 2, del C.d.A., non ¢ ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il
primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile.
In deroga comunque a quanto sopra ed ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, qualora il prezzo di singoli
materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per
cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito
decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la meta della percentuale eccedente il 10 per cento, alle
condizioni indicate nel C.S.A.
23.2-SC PREZZO CHIUSO
Per i lavori in appalto si applica il sistema del “Prezzo chiuso” consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato
di una percentuale da applicarsi (nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso programmato nell’anno
precedente sia superiore al 2%) all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per 1’ultimazione dei lavori
stessi. Tale percentuale ¢ fissata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti (da emanarsi entro il 30 giugno di ogni
anno) nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%.
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Art. 24 -SC PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO
(Rif. Artt. 20 e 21 C.S.A)

24.1-SC PAGAMENTI IN ACCONTO
All’ Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta I’importo dei lavori e delle
somministrazioni raggiungera la somma di € 30.000,00 (Euro cinquantamila e centesimi zero) al netto del ribasso contrattuale e della
ritenuta dello 0,50% per la garanzia di cui all’art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. Tale importo, nel caso di sospensione dei lavori
di durata superiore a 45 giorni, potra essere derogato e 1’ Appaltatore avra diritto al pagamento in acconto per gli importi maturati fino
alla data della sospensione.
11 certificato di pagamento dell’ultimo acconto, qualunque ne sia I’ammontare netto, sara emesso contestualmente all’ultimazione dei
lavori, accertata e certificata dalla Direzione, come prescritto.
Resta inteso che 1’ Appaltatore non avra diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in eccedenza rispetto a quelli
prescritti e/o regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che lo stesso possa addurre a giustificazione della loro
esecuzione.
24.2-SC PAGAMENTI A SALDO
La rata di saldo sara pagata, ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, previo rilascio di garanzia fideiussoria e previa
attestazione, da parte dell’ Appaltatore, del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi non oltre il novantesimo
giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Detto pagamento non costituira comunque
presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile.

Art. 25 -SC REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE
(Rif. Art. 44 C.S.A)

Al sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016, il certificato di collaudo ¢ emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione
dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato, anche se I’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi
due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre
mesi dall’ultimazione dei lavori.
L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del
predetto certificato che ha carattere provvisorio.
Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione
appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione,
trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti
oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta della stazione appaltante
richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 26 -SC CONTO FINALE
La contabilita finale dei lavori verra redatta nel termine di tre mesi dalla data di ultimazione degli stessi e comunque non oltre la meta
del tempo rispetto a quello stabilito per ’esecuzione del collaudo. Entro tale termine detta contabilita, dovra essere acquisita
dall’ Amministrazione, per i provvedimenti di competenza.

TITOLO VII. CONTROLLI

Art. 27 -SC CONTROLLI DELL’AMMINISTRAZIONE
L’ Amministrazione appaltante rende noto di avere nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le
seguenti persone, addette alla direzione ed al controllo dell’esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano
secondo le norme e disposizioni per ciascuno previste dall’ordinamento ed in particolare dal DLgs 50/2016 e dal D.Lgs. n. 81/08:
* Responsabile del procedimento e Responsabile dei lavori: Per. Ind. Giuseppe SVt
« Direttori dei lavori: Per. Ind. Giuseppe Salvi . PP
* Coordinatore della sicurezza in fase di progettazmne ed esecuzione: Geom FlnaZZI Lorls .....
© DITEEOTE OPEIATIVO: ..iuvievitetiiietietieteee ettt ete et etee e eteseeteesesseesessasseesessseseeseessessesaeseens sebessessessanns
* Ispettori di cantiere:
La corretta appllca2|0ne delle clausole e degll attl contrattuall sara eseguna secondo i canoni ermeneut|C| dettatl dall art 1362
seguenti del Codice Civile; il caso di contrasto con le espressioni letterali risultera da apposita relazione motivata della Direzione dei
lavori, redatta secondo le regole di correttezza e buona fede. T controlli e le verifiche eseguite dall’Amministrazione nel corso
dell’appalto non escludono la responsabilita dell’ Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell’opera, di parte di essa o dei materiali
impiegati e questo anche nel caso di opere e materiali gia sottoposti a controllo.
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TITOLO VIII. MODALITA DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 28 -SC CONTESTAZIONI CON L’APPALTATORE
Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell’accordo bonario o dell’accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 205 e 208 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, saranno risolte in sede giurisdizionale ordinaria.

Art. 29 -SC ECCEZIONI E RISERVE DELL’APPALTATORE
L’ Appaltatore ¢ sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione, ad attenersi alle disposizioni della Direzione dei
lavori, senza peraltro poter sospendere o ritardare il regolare progresso degli stessi.
Nel caso che le controversie e le contestazioni non vengano composte nei modi previsti per legge, 1’ Appaltatore potra formulare
apposite riserve, che saranno iscritte sul Registro di contabilita nei modi, nei termini e con le procedure previste dal DLgs 50/2016.
Le riserve, se sussistenti ed a pena di decadenza, dovranno essere confermate nel Conto finale e non potranno essere diverse, per
oggetto ed importo, da quelle formulate nel corso dei lavori ed iscritte a registro nel tempo prescritto.

Art. 30 -SC DEFINIZIONE DELLE RISERVE
Le riserve e le pretese dell’ Appaltatore che, in ragione del valore o del tempo di insorgenza, non siano state oggetto della procedura
di accordo bonario secondo saranno esaminate e valutate dall’Amministrazione entro 90 giorni dalla trasmissione degli atti di
collaudo effettuata a norma dell’art. 205, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016.
Decorso il termine previsto per I’effettuazione delle operazioni di collaudo o per il recepimento dei relativi atti ivi compreso il
certificato di regolare esecuzione, 1’ Appaltatore potra notificare apposita istanza per la definizione delle riserve e richieste avanzate
sugli atti contabili. In questo caso I’ Amministrazione si pronunziera entro i successivi 90 giorni.

Art. 31 -SC RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO
(Rif. art. 43 C.S.A)

31.1-SC RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Si dara luogo alla risoluzione del contratto nei casi di inadempimento dell’Appaltatore o di gravi irregolarita e ritardi o per
intervenuti provvedimenti per I’applicazione delle misure di prevenzione, ai sensi e per gli effetti dell’art 108 del DLgs 50/2016.
Pertanto, oltre ai casi in cui ope legis € previsto lo scioglimento del contratto di appalto, I’Amministrazione recedera in qualsiasi
tempo dal contratto, revochera la concessione o 1’autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura, al verificarsi dei
presupposti stabiliti dalla Legge. La determinazione di risoluzione sara comunicata all’Appaltatore dal Responsabile del
procedimento.
31.2-SC RECESSO DAL CONTRATTO
L’ Amministrazione, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs 50/2016, ha diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo il
pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non ancora eseguite. Tale
decimo sara calcolato sulla differenza tra I’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e
I’ammontare netto dei lavori eseguiti. Per la procedura di recesso, e le particolari condizioni, si fa rinvio ai commi all’articolo stesso.

* % *

Richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente Atto, composto di n. 31 articoli, che ho letto ai comparenti, i quali, da me
interpellati, lo hanno dichiarato in tutto e per tutto conforme alla loro volonta.

Redatto in .......ccccoeeenee. copia, in segno di accettazione, si sottoscrive.

L’APPALTATORE L’UFFICIALE ROGANTE IL DIRIGENTE
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