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PROGETTO ESECUTIVO

Art. 1- Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto, le opere necessarie AL COMPLETAMENTO dela
realizzazione dell’impianto di condizionamento del PIANO QUARTO della SEDE dell’
AZIENDA SANITARIA LOCALE comprensivo delle opere elettriche ed assistenza
murariaallaposain opera.

Le opere consistono :

OPERE IDRAULICHE

- COMPLETAMENTO dell’impianto di condizionamento estivo e riscaldamento invernale
con il sistema a POMPA DI CALORE esistente, sistema SPLIT - SYSTEM, da
realizzarsi con i prodotti  tecnologia VRV - e fluido di aimentazione nuovo gas
refrigerante ecologico tipo R-410a
Sistema con collegamento di 10 unita interne (n° 7 del tipo a cassetta a vie da incasso nel
controsoffitto del corridoio esistente e n°® 7 del tipo a parete all’interno dei vari uffici), in
funzione sullo stesso circuito refrigerante in connessione con una unita esterna (esistente)
formata da tre moduli collegati fra loro “ a trenino * (gia esistente ed a servizio del piano
primo).

Un comando centralizzato afilo (esistente), consente il controllo di tutte le unita interne
le quali dovranno essere collegate el ettricamente a comando centralizzato.

Rete di distribuzione con tubazioni in rame per il circuito gas e liquido, dainstallarsi nel
controsoffitto

OPERE ELETTRICHE

- Formazione di nuovo impianto e€lettrico a servizio dd COMPLETAMENTO
dell’impianto di condizionamento con espansione dal quadro esistente e collegamento
ala centrale di comando Toshiba esistente (in grado di supportare fino a 64 unita
interne), , nuove linee di aimentazione e di nuova linea principae di aimentazione di
adeguata sezione partente dal quadro generae di distribuzione

- Inoltre dovranno essere installati all’interno di ogni singolo ufficio, interruttori elettrici
del tipo On-Off di accensione e spegnimento di ogni singolo apparecchio.

ASSISTENZA MURARIA

- Assistenze murarie necessaria per I’installazione degli impianto di condizionamento
e dell’impianto elettrico, (fori, scassi. apertura e chiusuradi tracce, passaggi, ripristino,
intonaci al finito, tinteggiatura, scarico condense, ecc.,).



Art. 2- Ammontare dell’appalto

L’ importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente a

EURO 30.000,00 (trentamila//oocent.) escluso IVA
come risulta dall’allegato computo metrico e stima dei lavori.

Gli impianti 9 intendono APPALTATI A CORPO a ribasso d’asta

IMPORTO DEI LAVORI

L’importo dei lavori da sottoporre a ribasso d’asta ¢ il seguente :

IMPORTO LAVORI PERCENTUALE
in
ad)- IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
Opere in appato = Euro 19.935,00 + (166,45 % )
b)- IMPIANTO ELETTRICO
Opere in appalto = Euro 3.000,00 + (_10,00%)
c)- ASSISTENZA MURARIA
Opere da fabbro = Euro 7.065,00 = (2355 %)
d - SOMMANO OPERE cat. OG11 Euro 30.000,00 - (100%)
in APPALTO
€) - dicui pari Euro 600,00
dell’importo non soggetto a Euro 600,00 =
ribasso d’asta, per oneri relativi alla
sicurezzadi cui a D. Lgs 81/2008
f) - SOMMANO OPERE A BASE D’ASTA |Euro 29.400,00




Lemisureindicate - ad uso dell’Amministrazione sono da ritenersi puramente indicativa per
I’impresa appaltatrice.

Le eventuali modifiche che si rendessero necessarie durante I’esecuzione delle opere, in
accordo con la D.L., non sono considerate VARIANTI IN CORSO D’OPERA.

L'Impresa, oltre a quanto previsto dal presente e tenuta all'osservanza delle seguenti norme
edisposizioni del Capitolato Speciale, che sintendono qui richiamate

L’installatore concorrente dovra determinare il prezzo degli impianti in base al computo
metrico particolareggiato, con I’elencazione delle varie parti dell’impianto, comprendendovi
ogni necessario tutti gli elementi che valgono ad individuarlo, per qualita e quantita, anche
Se non espressamente indicato.

Art. 3-Importorevisionale

Ai sens delle disposizioni legislative vigenti, non si dara luogo ad alcuna revisione del
prezzi.

Art. 4- Modo di esecuzione di ogni categoriadi lavoro

Per il modo di esecuzione si fariferimento a Capitolato Speciale per i lavori di competenza
del Ministero dei Lavori Pubblici.
| relativi articoli si intendono pertanto qui integralmente trascritti.

Art. 5- Obblighi generali e particolari dell’appaltatore

L appaltatore € tenuto contrattualmente alla esatta osservanza di tutte le condizioni generali
e particolari stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere
pubbliche, delle leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro,
assicurazione degli operai, contratti di lavoro e di tutte le atre disposizioni in materia di
rapporti di lavoro.

La quantita delle apparecchiature e dei materiali dovranno essere verificate dalle ditte
offerenti sui disegni di progetto-esecutivo e comunque I’offerta dovra comprendere tutto
guanto occor rente, anche se non espressamente indicato a progetto e nel computo metrico,
per la fornitura a perfetta regola d’arte degli impianti.

Nel prezzo € compresa ogni opera provvisionale, effettiva ed accessoria che direttamente o
indirettamente occorra all’esecuzione e compimento dei lavori, a cui il prezzo si riferisce, la
posa in opera e quant’altro necessario alla realizzazione a perfetta regola d’arte.

La D.L. si riserva la facolta di richiedere la completa rimozione e rifacimento dell’impianto
eseguito, sino a quando non vengano rispettate le condizioni sopraccitate.

Art. 6- Oneri a carico dell’appaltatore

Si intendono a carico dell’appaltatore, e quindi compresi nei prezzi di cui all’elenco che
segue, i seguenti oneri :



a) un anno di manutenzione gratuita delle opere, dal collaudo;

b) spese di contratto, di registrazione, diritti fiscali di bollo, bollatura di atti contabili e del
certificato di regolare esecuzione dei lavori.

c) la custodia dei materiali e degli apparecchi e laloro, protezione dagli agenti esterni, sino
alla messain funzione degli impianti;

d) targhette sui quadri, sulle macchine e sulle tubazioni, frecce direzionali sui fluidi.

e) considerando che I’opera in oggetto risulta realizzabile in meno di 200 UOMINI /

GIORNI e che opera un unica impresa per volta, non € soggetta a quanto richiesta dal
D.Lsg. n° 81/2008 e D.Lsg. n° 106 /2009 perla nominadel Coordinatore della
sicurezzain ambienti di lavoro (direttiva cantieri mobili), comunque e soggetto a:

1. Redazione e trasmissione della NOTIFICA PRELIMINARE presso I’ASL
territorialmente  competente (responsabile dei lavori, committente o tecnico
delegato).

2. Redazione di un piano di sicurezza personalizzato da conservare presso il cantiere
mobile in oggetto, comprendente elaborati grafici necessari all’espletamento della
sicurezza e salute in ambiente di lavoro ai sensi del D.Lsg. n° 81/2008 e D.Lsg. n°
106/ 2009 e successive modifiche, che come trascritto dallavigente normativa, e a
totale carico dell’impresa appaltatrice delle opere.

Saranno a CARICO dell'installatore, oltre aquelli indicati nel capitolato generale ed aquelli
degli altri articoli del presente capitolato, gli obblighi e gli oneri seguenti :

A consegna lavori, I'esecuzione e la consegna in triplice copia, di cui una lucida, alla Direzione
lavori di tutti i disegni e schemi aggiornati, corredati da descrizione particolareggiata, degli impianti.
Eventuali fotografie ed illustrazioni varie;

La monografia contenente la documentazione tecnica relativa ale macchine ed apparecchi, le
istruzioni per la conduzione degli impianti ed i particolari costruttivi dovra essere consegnata purein
triplice copia, primadel collaudo provvisorio.

Le Imprese dovranno, in ogni caso, atteners alle norme di sorveglianza da parte

- dlalL.37 de 22.01.2008 e D.P.R. del 26 agosto 1993 n. 412, per quanto concerne il risparmio
energetico e I'esecuzione degli impianti

- norme C.E.l. invigore

Gli impianti CDZ , devono rispondere ale regole di buona tecnica.

ASSISTENZE E COLLAUDI impianti - COLLAUDI CDZ

Prestazioni effettuate da personal e specializzato comprendenti :

- Assistenza e collaborazione con I’impresa edile

- Accensione, messa a punto verifiche del corretto funzionamento della C. T. degli
impianti, con taratura delle apparecchiature, regolazioni, ecc. e secondo quanto previsto
dalle norme vigenti e dalle indicazioni dellaDL, comprensivo anche di :

- Accurata compilazione del libretto d’impianto/centrale

- Manuale d’uso d’esercizio e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto I’impianto

- Collaudo dell’impianto a caldo e a freddo eseguito da parte di personale specializzato

- Consegna all’elettricista della documentazione tecnica, schemi elettrici, istruzioni ed
indicazioni per una corretta installazione delle apparecchiature componenti I’impianto

- Scarico in cantiere, accatastamenti, custodia movimentazione e sollevamento di tutti i
materiali ed apparecchiature sino a punto di utilizzo

- Operedi protezione delle apparecchiature e degli impianti

- Lo sgombero del detriti con trasporto a discarica autorizzata, accurata pulizia del
cantiere.

- Ne prezzo s intende compreso e compensato spese generali utili ogni onore e
accessorio necessario per la posa delle apparecchiature, degli impianti e quant'altro per
dare il lavoro finito funzionante e a regola d’arte nel rispetto delle norme di sicurezza di



prevenzione e protezione contro gli infortuni D.Lsg. n° 81/ 2008 e D.Lsg. n° 106 /
2009 e successive integrazioni.

- Al termine dei lavori la Ditta installatrice dovrarilasciare la dichiarazione di conformita
completadi documentazioni.

Art. 7-Oneri acarico ddla Stazione appaltante

a) L’imposta sul valore aggiunto

Art. 8 - Cauzionede€finitiva

La cauzione definitiva viene fissatain ragione di un ventesimo della somma netta di appalto,
somma che dovra essere versata dall’appaltatore all’Amministrazione Comunale alla firma
del contratto e che sara restituita dopo I’approvazione del certificato di regolare esecuzione
dei lavori.

Art. 9- Tempo utile - penaleper il ritardo

| lavori devono essere consegnati einiziati entro 10 giorni dalla presente stipula.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto é fissato in giorni 30 (trenta) naturai e
consecutivi decorrenti dalladata del verbale di consegna dei lavori.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma

temporale dei lavori & applicata una penale pari alo 1 (Non inferiore allo 0,3 per mille e non

superiore all’l per mille dell’importo contrattuale) per mille dell’importo contrattuale,
corrispondente a€. 30,00 (trenta/oo cent).

2. La penale, con I’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal
capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella
ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie
fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura
complessiva della penale non pud superare il 10%, pena la facolta, per la stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Art 10 - Pagamenti

Il pagamento sara effettuato in una unica rata alla fine dei lavori, dopo I’avvenuta
approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte delle competenti
autorita.

Art. 11 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Per la misurazione e valutazione dei lavori in via del tutto eccezionale s rimanda a
Capitolato Speciale d’appalto D.M. 19.04.2000 n° 145.
| relativi articoli si intendono pertanto qui integralmente trascritti.



Art. 12 - Elenco prezzi unitari

| prezzi unitari lordi in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura, sono quelli
contenuti nel presente elenco. Tali prezzi si intendono accettati dall’ Appaltatore in base a
calcoli di suaconvenienza.

Fornitura e posain opera completa di :

Nel prezzo s intendono compresi e compensati gli oneri e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito e funzionante a regola d’arte, anche se non espressamente indicato.

Trasporto dei materiali franco sul posto, con conservazione in apposito locale fornito
dall’impresa ed abbassamento delle apparecchiature ed attrezzature fino al piano di posa e
sollevamento dei materiali fino al punto d’impiego.

Materiali vari di uso e consumo, accessori per il montaggio delle tubazioni costituiti da pezzi
speciali, controflangie con viti e bulloni, guarnizioni, organi di sostegno e di fissaggio.

Montaggio completo dell’impianto sopradescritto eseguito a regola d’arte e consegna

dell’impianto dopo regolare collaudo e perfettamente funzionante, comprendente :

- eventuali modifiche che si rendessero necessarie in corso d’opera , secondo quanto
disposto ed impartito dalla D. Lavori.

- doppio lavaggio interno delle tubazioni per I’eliminazione delle impurita, con prove di
tenuta e collaudo afreddo e a caldo.

La D.L. si riserva la facolta di richiedere la completa rimozione e rifacimento dell’impianto
eseguito, sino a quando non vengano rispettate le condizioni sopracitate.

Allegati :
* ELABORATI GRAFICI
Tav. N° 1 = piante planimetriche piano 4° e P. Rialzato — particolari costruttivi —

= DISCIPLINARE DESCRITTIVO DEGLI ELEMENTI TECNICI

= QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENT]I
= MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
* ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Parte |
QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

MATERIALI IN GENERE

Qualeregola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiai e
tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle localita che
I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, rispondano

alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriai la rispondenza a questo Capitolato puod risultare da un attestato di conformita

rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.



DESCRIZIONE TECNICA

- Impianto di CONDIZIONAMENTO - ZONA CORRIDOI e 7 UFFICI

CONDIZIONI ESTIVE

- Condizioni ambiente : + 26 °C. 55% UR.
- Condizioni esterne +32°C. 50% UR.
- Ricambio esterno per ventilazione forzata 0,5 Vol/h. amb.

CONDIZIONI INVERNALI

- Condizioni ambiente: +18°C. 55% UR.
- Tolleranze:

- sulla temperatura +/-1C.

- sull’umidita relativa +/-5C.

- Fluido riscaldante : nuovo gas ecologico R - 410a

MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

- COMPLETAMENTO impianti di condizionamento estivo e riscaldamento invernale
con il sstemaaPOMPA DI CALORE, sistemaSPLIT - SYSTEM, daredizzars
coni prodotti tecnologia TOSCHIBA VRV e fluido di aimentazione nuovo
gas refrigerante ecologico tipo R-410a



Parte Il .
MODALITA DI ESECUZIONE
- IMPIANTISTICA

- |l Direttore dei lavori, per larealizzazione degli impianti oper er a come segue:

a) nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verifichera, chei materiai
impiegati e letecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le parti destinate a non
restare in vista o che possono influire negativamente sul funzionamento finale, verifichera che I'esecuzione sia
coerente con quella concordata (questa verifica potra essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel
caso di grandi opere).

In particolare, verifichera le giunzioni con gli apparecchi, il numero e la dislocazione dei supporti, degli
elementi di dilatazione, degli elementi antivibranti, ecc.

b) Al termine dell'installazione verifichera che siano eseguite dall'installatore e sottoscritte in una dichiarazione
di conformitd, le operazioni di prelavaggio, di lavaggio prolungato, di disinfezione e di risciacquo finale con
acqua potabile. Detta dichiarazione riportera, inoltre, i risultati del collaudo (prove idrauliche, di erogazione,
livello di rumore). Tutte le operazioni predette saranno condotte secondo la norma UNI 9182, punti 25 e 27.

Al termineil Direttore dei lavori raccoglierain un fascicolo i documenti progettuali piu significativi a fini della
successiva gestione e manutenzione (schemi dell'impianto, dettagli costruttivi, schede di componenti con dati di
targa, ecc.), nonché le istruzioni per la manutenzione rilasciate dai produttori dei singoli componenti e
dall'installatore (modalita operative e frequenza delle operazioni).

- Tipologia:

SISTEMI “VRV” -

PRECAUZIONI DA TENERE PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE

Collettori e giunti di collegamento devono essere instalati in modo orizzontale (come da specifiche
Thoschiba ed in posti ispezionabili.

Utilizzare esclusivamente del tubi di rame isolati termicamente, con i diametri previsti dal progetto e del
tipo adatto per impianti frigoriferi (diametri divers variano la velocita del gas e la capacita di recupero
dell'olio). Le tubazioni vanno isolate separatamente.

Le saldature vanno eseguite a “forte” con rame fosforoso (lega UNIQ), in atmosfera d’azoto, operazione
che consiste nel saturare le tubazioni con azoto anidro che, sostituendosi all’aria, non crea ossido
all’interno delle stesse. L'azoto si pud immettere nelle tubazioni direttamente dagli attacchi di carica posti
sulle valvole di mandata e ritorno delle motocondensanti, oppure s possono saldare delle prese di pressione
su giunti e collettori. Per I'immissione dell'azoto occorre usare un riduttore di pressione collegato ala
bombola, aperto leggermente, fara passare una quantita minima in modo da saturare la tubazione, senza
pero impedirne la saldatura.

Non lasciare tratti di tubazioni ciechi nell’attesa di collegare altri apparecchi interni (queste tubazioni si
riempiranno di refrigerante e di olio, che vengono sottratti a circuito).

Lasciare le connessioni (saldature) scoperte in modo da poterle controllare successivamente.

Controllare minuziosamente i punti di collegamento, saldature e flange (la perdita di refrigerante scarica
I'impianto facendogli perdere progressivamente d’efficienza).

Eseguire le flange di collegamento alle sezioni interne non dimenticandos di lubrificare l'utensile, la
flangia e il filetto del bocchettone; con olio dello stesso tipo utilizzato dal compressore (una connessione
oleata riduce del 70% la possibilitd di perdita di refrigerante, causa principae di rottura di un
condizionatore). Stringere i bocchettoni con cura, evitando di torcere le tubazioni.

Una volta eseguito e chiuso il circuito, pressarlo SENZA APRIRE LE VALVOLE sino 38 bar (R-410A).
L’operazione va eseguita in tre passi:

Pressare sino atre bar elasciare in pressione per almeno tre minuti

Se la pressione non scende pressare per almeno 3 min. sino a 15 bar

Se la pressione non scende pressare sino a 28 bar, 32 se R407C, 38 se R-410A per almeno 24 ore.

Una volta certi della tenuta del circuito, eseguire I'operazione di vuoto con una pompa a due stadi,
“rompendolo” con azoto almeno due volte in modo che esso trascini con se eventuali particelle di umidita o
impurita. Una volta scaricato 1’azoto si riprende I’operazione di vuoto, che non ha un tempo fisso (se la
pompa e in buone condizioni si pud far girare per oltre 48 ore);
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MAGGIORE E' IL PERIODO DI MESSA IN VUOTO, MINORE E' IL RISCHIO DI
DANNEGGIAMENTO DEL CIRCUITO FRIGORIFERO IN FUTURO.

Misurare sempre le lunghezze delle tubazioni del liquido, nei vari diametri previsti dal progetto, calcolare
le cariche addizionali necessarie e annotarle sulle macchine esterne. Dopo aver eseguito la carica
addizionale e possibile aprire le valvole della sezione esterna e mettere in moto il sistema (se é stata data
tensione alla sezione esterna almeno sei ore prima).

IMPIANTI TERMICI
RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

- Descrizione delle opere da eseguire
L'impianto da eseguire alle condizioni del presente Capitolato d'appalto deve comprendere lafornitura e posain
opera per :

A) Impianti di riscaldamento diretto;

Qui di sequito s dettaglia guanto necessario per ciascunatipologiadi impianto.

A) Impianti di riscaldamento diretto:

Tali impianti devono comprendere:

a) Adeguamento delle caldaie esistenti, per la produzione del calore e, ove occorrano, i dispositivi di
trasformazione e di alimentazione, il tutto completo di mantelli di copertura e isolamento, saracinesche, valvole,
rubinetti, vasi di espansione del tipo aperti o chiusi, accessori secondo quanto richiesto dal D.M. 1 dicembre
1975 sulla sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione e successiva raccolta R o H
dell'l SPESL e compresi i lavori murari per opere di sterro e fondazioni, basamenti e costruzioni del camino e
suo alacciamento ale caldaie;

b) quando sia richiesto, I'impianto di combustione a gas o a gasolio, completo di bruciatore ed ogni atro
accessorio, inclus, nel caso di impiego di gasolio, i serbatoi di servizio e di riservain lamiera di acciaio nero
della capacita sufficiente per n. <numero giorni 180 (in base alla L. 10/91)> giorni di esercizio dell'impianto,
esclusi tutti i relativi lavori di sterro e murari;

¢) quando necessario, i ventilatori di aiuto al tiraggio o gli eiettori per i generatori di vapore; in ogni modo
I''mpresa fornira le dimensioni della sezione del camino a disposizione, in relazione al'atezza, e le
caratteristiche di costruzione;

d) le condutture per I'adduzione ddl'acqua nelle caldaie ed, eventualmente, negli scambiatori di calore, il
serbatoio dell'acqua di condensazione, se trattasi di impianto a vapore, le condutture di scarico nella fogna piu
prossima, nonché I'eventuale impianto di depurazione dell'acqua;

€) le eettropompe (ivi comprese quelle di riserva), se trattas di impianto a circolazione accelerata, complete di
idrometri, saracinesche di intercettazione, antivibranti e le pompe el ettriche e a vapore, per I'alimentazione delle
caldaie per laproduzione di vapore;

f) tutte le condutture, complete dei pezzi di raccordo e congiunzione (ovvero manicotti, gomiti, nipples,
riduzioni, controdadi, ferma-tubi, flangie, bulloni, staffe, ecc.) ed accessori, quali compensatori di dilatazione,
valvole e saracinesche alla base delle colonne montanti di spurgo e discendenti e, ove occorrano, scaricatori
automatici o sifoni di scarico con cassetta;

0) il rivestimento con materiale coibente (del quale dovranno essere precisate le caratteristiche) delle condutture;
h) i corpi scaldanti (radiatori, convettori, pannelli radianti, ecc.) completi di ogni accessorio, ovvero: valvole
regolatrici, detentori, reti di scarico d'aria, oppure valvole d'aria per casi particolari, bocchettoni di raccordo e
mensole di sostegno;

i) laverniciaturaa due mani, con antiruggine, di tutte le condutture;

I) quando sia espressamente richiesto, anche le apparecchiature di regolazione e controllo, con i rispettivi
indicatori, di eventuali comandi automatici di valvole, regolatori e stabilizzatori di temperatura.

- Impianto di riscaldamento diretto

a) Circolazione del fluido scaldante —

Negli impianti a circolazione accelerata deve verificars il libero passaggio dell'acqua, indipendentemente
dall'acceleratore, mediante adozione di tipi di pompe costruite allo scopo, oppure mediante by-passaggio, con
relative saracinesche.

Il gruppo acceleratore deve essere costituito da una o due unita, con atra di riserva, di pari potenza, quando i
locali dell'intero edificio devono essere contemporaneamente riscaldati.
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Nel caso in cui si abbialasuddivisione dell'impianto in piu circuiti, aventi esigenze ed orari di esercizio divers,
ogni circuito dovra essere servito dauna o pitl unita, di cui unadi riserva, per una potenza non inferiore a quella
necessaria a ciascun circuito.

Nelle condutture secondarie la velocita dell'acqua non deve, di norma, superare 1 m/s, mentre, in quelle
principali, 2 m/s. Qualora, in casi eccezionai, Siano previste velocita leggermente maggiori, queste non
dovranno essere tali, in nessun caso, da provocare vibrazioni e rumori molesti.

b) Tubazioni —

Le tubazioni devono essere incassate nelle murature in modo che siano consentiti loro movimenti per effetti
termici, evitando, per quanto possibile, il loro passaggio sotto pavimenti o soffitti. Ove necessario, |e tubature
saranno termicamente isolate nelle murature. Qualora tale disposizione non venga richiesta e non sia
reaizzabile, le tubazioni potranno esserein vista, collocate in modo da non riuscire di pregiudizio né al'estetica,
né all'uso libero delle pareti, alla distanza di circa 0,03 m dai muri, sostenute da staffe che ne permettano la
dilatazione.

Le tubazioni devono seguire il minimo percorso, compatibilmente con il miglior funzionamento dell'impianto,
ed essere disposte in modo non ingombrante.

Nel caso non fosse possibile assicurare con altri mezzi il libero scorrimento delle tubazioni attraverso i muri ed i
solai, il relativo passaggio deve eseguirsi entro tubo murato.

Le colonne montanti e discendenti devono essere provviste alle estremita inferiori di valvole di arresto per la
eventuale loro intercettazione e di rubinetti di scarico.

L e colonne montanti devono essere provviste ale estremita superiori di prolungamenti per lo scarico automatico
dell'aria. Tali prolungamenti saranno collegati - nei loro punti piu ati - da tubazioni di raccolta fino al vaso di
espansione, oppure fino all'esterno, sopra il livello idrico. Ove occorra, le condotte di sfogo di aria dovranno
essere munite di rubinetti di intercettazione. Per impianti in cui siano previsti vas di espansione chiusi, le
tubazioni di sfogo dell'aria potranno essere sostituite da valvole di sfogo automatiche o manuali.

In genere tutte le tubazioni devono essere complete dei collegamenti e delle derivazioni, a vite 0 manicotto, o a
flangia, oppure a mezzo di saldature autogene, dei sostegni e fissaggi; le stesse tubazioni devono pure essere
provviste di valvole di intercettazione delle diramazioni principali e degli occorrenti giunti di dilatazione, in
relazione anche alla eventuale esistenza di giunti di dilatazione nelle strutture in cemento armato.

Inoltre tutte le tubazioni correnti in locali non riscaldati dovranno essere rivestite con idoneo materiale isolante
termico, secondo quanto indicato nell'allegato B del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

L'isolamento dovra essere eseguito con particolare accuratezza, con i materiali coibenti appropriati, non
combustibili né comburenti, non igroscopici, inattaccabili da agenti chimici, fisici e da parassiti.

¢) Alimentazione dell'impianto —

L'acqua per I'alimentazione dell'impianto sara derivata dalla rete di distribuzione, nell'interno dell'edificio, nel
punto che verra indicato ed addotta dal serbatoio di carico ad espansione dell'impianto, dovra inoltre prevedersi
lo scarico fino ala chiavichetta piu prossima.

Tenendo conto delle caratteristiche dell'acqua a disposizione, che dovranno essere precisate, I'Impresa deve
prevedere un sistema di depurazione per I'acqua di alimentazione, la cui capacita della depurazione deve essere
tale da consentire |'alimentazione totale dell'intero impianto.

d) Vas di espansione -

Nessun organo di intercettazione deve essere interposto lungo il tubo di comunicazione trail vaso di espansione
e le caldaie. Il tubo di sicurezza, il vaso di espansione e quanto atro riguarda la sicurezza dell'impianto
dovranno essere realizzati secondo quanto indicato nellaraccolta R dell'l SPESL.

Qualora si vogliano adottare vasi di espansione del tipo chiuso, autopressurizzati o0 pressurizzati, dovranno
essere seguite le indicazioni riportate nella suddetta raccolta R per la progettazione e I'adozione dei sistemi di
sicurezza.

Corpi scaldanti —

Il valore massimo della differenza media di temperatura dell'acqua nei corpi scaldanti traingresso ed uscita non
deve superarei 15 °C negli impianti a circolazione forzata.

La differenza di temperatura dell'acqua, fra andata e ritorno, nelle caldaie o nei dispositivi di cui sopra, deve
corrispondere alle suddette differenze medie, aumentate dalla caduta di temperatura per trasmissione lungo le
tubazioni.

Per i corpi scaldanti, a seconda delle prescrizioni, s debbono adottare radiatori in ghisa, per i corpi convettivi
si deve prevedere la possibilita di collocarli in corrispondenza dei parapetti delle finestre (al di sotto del
davanzale) o delle prese daria, in modo da poterli far funzionare come riscaldatori dell'aria esterna di
ventilazione e debbono essere sospesi dal pavimento fissati ai muri su adatte mensole e muniti di ogni
accessorio.

Ogni corpo scaldante dovra essere provvisto di valvola a doppio regolaggio ed intercettazione in bronzo, sulla
mandata, e di bocchettone di intercettazione, sul ritorno.
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L'emissione termicadel corpi scaldanti dovra essere conforme alle norme UNI 6514. 1l dimensionamento dovra
essere effettuato tenendo conto della effettiva differenza tra la temperatura media del corpo scaldante e quella
ambiente.

La verifica e le prove preliminari, devono essere eseguite dalla Direzione dei lavori in contraddittorio con
I''mpresaedi esse edei risultati ottenuti S deve compilare regolare verbale.

Ove trovi da eccepire in ordine a quei risultati, perché, a suo giudizio, non conformi alle prescrizioni del
presente Capitolato d'appalto, il Direttore dei lavori emette il verbale di ultimazione dei lavori solo dopo aver
accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbae stesso, che da parte dell'Impresa siano state eseguite
tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni hecessarie.

— COLLAUDO LAVORI

Il certificato di collaudo dovra essere emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei
lavori. Sino a che non sia intervenuto il collaudo provvisorio delle opere, la manutenzione
delle stesse deve essere fatta a cure e spese dell’Impresa.

Il certificato di collaudo provvisorio assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
della relativa emissione e in tae periodo, save le maggiori responsabilita sancite
all’art.1669 del codice civile, I’Impresa e garante delle opere e delle forniture eseguite,
sostituzioni eripristini che si rendessero necessari.

Ove I’Impresa non procedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei lavori con invito
scritto, si procedera d’ufficio e la spesa andra a debito dell’Impresa stessa.

Per le disposizioni, la visita ed il procedimento del collaudo dei lavori valgono tutte le
disposizioni contenute nel titolo X11 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Resta comungue facolta dell’Amministrazione, ricorrendone i presupposti, di sostituire il
certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione, da emettere entro tre mesi dalla
data di ultimazione dei lavori, pur restando confermati gli obblighi di manutenzione in capo
all’appaltatore.

- COLLAUDO (tecnico)

Le verifichedelaD.L. comprenderanno tre gruppi di operazioni
distinte dafars in epoche diverse:

a) la verifica quantitativa e qualitativa delle parti costituenti |'impianto;

b) Verifiche e prove preliminari;

¢) l'accertamento e il collaudo definitivo del funzionamento dell'impianto e delle parti che lo
compongono in relazione alle garanzie date.

Le operazioni di cui ale lettere @) e b) possono venire effettuate in tutto o in parte anche durante la
esecuzione dei lavori in relazione alle specificazioni contenute nel capitolato.

II completamento delle prove preliminari verra eseguito dalla Direzione lavori su richiesta scritta
dell'installatore dopo che lo stesso avra consegnato tre copie di disegni completi delle installazioni
eseguite eleistruzioni per I'esercizio dell'impianto.

Sara cura dell'installatore richiedere prove prima della definitiva chiusura di controsoffitti, cavedi,
ecc. per rendereil piu possibile facili e meno costose le verifiche stesse.

I buon andamento delle prove preliminari non sollevera l'installatore dalle sue responsabilita finali
stabilite dal capitolato.
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Durante le prove e verifiche preliminari s effettueranno verifiche qualitative e quantitative, di
rispondenza alle specifiche di capitolato, prove di funzionamento, verifica di osservanza alle norme,
prove di circolazione dell'acqua e di pressione (1,5 volte la pressione di esercizio), verifica de
dispositivi di sfiato e sicurezza, verifica del camino, prove a caldo delle tubazioni, verifica della
velocita dell'aria nelle canalizzazioni, nonché delle pressioni e delle perdite di carico, verifica della
velocita dell'aria in uscita dalle bocchette, correnti parassite, verifica della regolazione automatica;
prove di tenuta e prove foniche e di controllo delle vibrazioni.

Ad ultimazione delle prove preliminari verraredatto un verbale di consegna degli impianti, nel quale
verranno esposti i rilievi fatti e le eventuali osservazioni e prescrizioni.

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

hY

> L'lmpresa, oltre a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale, & tenuta
all'osservanza delle seguenti norme e disposizioni, che sintendono qui richiamate:

Legge Quadro in materiadi Lavori Pubblici DLgs n° 163/2006

Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con
DECRETO 19 aprile 2000, n. 145, pubblicato sulla Gazz. Uff. 7.6.2000, n. 131;

D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 “Regolamento di istituzione del sistema di qualificazione per gli
esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni”;
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di
Lavori Pubblici 11.2.1994, n. 109 e successive modificazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
28 aprile 2000, n. 66;

Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

D.P.C.M. n. 55 del 10.1.1991,

D.LGS. 18.8.2000, n. 267, “Testo Unico Enti Locali*;

D.M. LL.PP. 14.02.1992 riguardante |e norme tecniche per le costruzioni in conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche;

D.M. 3 giugno 1968 concernente le norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei
cementi;
D.M. 31 agosto 1972 concernente le norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova delle
calci idrauliche;
D.M. 30 ottobre 1912 relativo ale norme e condizioni per le prove e la accettazione dei legnami;
Legge n. 55 del 19.3.1990;
Decreto Leg.vo 626/94 e D.Lgs 242/96;
Circ. M.LL.PP. 16.05.1996, n. 2357 relativa alla certificazione UNI EN-1SO 9002/94;
D. M. LL.PP. 9.01.1996;
Legge n.494/96 e D.l.vo 528 del 19.11.1999;
Tutte le Leggi sociai emanate ed emanante;
D.M. 14.06.1989 n. 236 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire il superamento e I’eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati e di ediliziaresidenziale pubblica;
D.P.R. 503/96 Regolamento recante norme per I’eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici, spazi e servizi pubblici;
L. 46/90 Norme per la sicurezza degli impianti;
D.P.R. 447/91 Regolamento di attuazione della L. 46/90 in materiadi sicurezza degli impianti;
D.L.vo 490/99 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali;
D.P.R. 547/1955 — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e tutta la normativa vigente
sui contratti di lavoro, sulle previdenze contributive e sulla sicurezza sul lavoro.
24. Norme per la sorveglianza da parte dell'Associazione Nazionale per il Controllo della
Combustione, ora I.SP.E.S.L. di cui a regolamento per I'esecuzione del regio decreto legge 9
luglio 1926 n. 1331, al D.M. 1-12-75 e successive norme integrative, sia per quanto riguarda la
prevenzione infortuni degli apparecchi a pressione, sia per quanto concerne il controllo termico agli
effetti dell'economiadei combustibili;

NORMATIVA DI SICUREZZA edi riferimento norme UNI in vigore

- UNI-CIG7129 - UNI-CIG 7131 - UNI-CIG9615 -

- UNI-EN 1443 - UNI-CIG 10641 - UNI-CIG 10642 - UNI-CIG 10845 -
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Rispetto dellalegge 13 luglio 1966, n. 615, "Provvedimenti contro I'inquinamento atmosferico” e del
relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 24 ottobre 1967, ™ 1288;

Rispetto dellalegge 10 del 19.01.1991, "Norme per il contenimento del consumo energetico per us
termici negli uffici" erelativi regolamenti di esecuzione.

Rispetto della normativa tecnica specifica vigente, quale:

UNI - UNI/EN - I1SO - CTI per materiai, disperdimenti, dimensionamenti, ecc. degli impianti
meccanici UNI - CIG per gli impianti gas.

ASHRAE per le tecniche costruttive dei canali dell'aria

"Norme idrosanitarie italiane" compilate a curadell' ASSISTAL

CEIl - UNEL per i collegamenti elettrici ENPI

28. Disposizioni locali dei Vigili del Fuoco edi atri enti locali aventi giurisdizione;

29. Legge n° 46 del 05.03.90 - norme di sicurezza degli impianti

Legge n° 10 del 09.01.91 - norme relative al consumo energetico

D.P.R. n° 412/93 - norme relative al consumo energetico

D.M. 151 /2011 - l'attivita non risulta soggetta a richiesta del Certificato di Prevenzione
Incendi, di cui alla cat. 91 del D.M. 16.2.1982 in quanto la potenza dei singoli impianti non
supera il limite di Kw 116.
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LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO
(PER APPALTO CON OPERE A CORPO)
- ad uso dellAmministrazione —
da ritenersi puramente indicativa per I'impresa appaltatrice

ELENCO PREZZI  UNITARI

1)

- UNITA’INTERNE A PARETE

Tipo: TOSHIBA Modello MMK - AP0O074 MH-E

UNITA’ INTERNE orig. TOSHIBA per montaggio a parete costituitada
. batteria ad espansione diretta, deflettore automatico, ventilatore a 3 velocita,
telecomando IR , controllo a microprocessore, griglia di ripresa, mobile di
contenimento, collegamenti per scarico condensa, mensole di sostegno.
Potenzidita di raffreddamento : frig/ora3.170

Caratteristiche tecniche

- lunghezza © o mm. 790

- dtezza D omm. 275

- profondita © o mm. 208

- peso : Kag. 11

- linealiquido : d. 6,35 x 0,75
- lineagas o do 952 x 081
- isolamento termico . spessore 8 mm.
- scarico condensa - d.22x1

- corrente assorbita : Waitt. 46

- dimentazione : 220V -50Hz
- portataaria . 726 mclora

Potenzialita nomina e
* in raffreddamento: 2,20 KW;
* in riscal damento 2,50 kW;

a corpo  cad. in opera = € 770,00
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2)

- UNITA’ INTERNE A CASSETTA A QUATTRO VIE

Tipo: TOSHIBA Modello MMU-APO054MH-E-G

Dimensioni 60x 60 per installazione ad incasso in controsoffitto, per sistema del
tipo VRF aportatadi refrigerante variabile a gas refrigerante r410a, costituita da:

- grigliadi ricircolo posizionata nella parte centrale;
- mandata dell’aria a quattro vie con alette direttrici regolabili;

- ventilatore direttamente accoppiato a motore monofase ad induzione a tre
velocita, con protezione elettrica tramite interruttore termico;

- filtroin fibra sinteticarigenerabile e lavabile;
- batteria ad espansione diretta a pit ranghi con tubi di rame aettati in alluminio;

finituraesternaiin lamieradi acciaio zincata con verniciatura acrilica;

bacinella raccolta condensa

pompadi scarico della condensa: prevalenza 850 mm
- morsettieraper collegamenti elettrici.

Aventi le sequenti car atteristiche tecniche:

- Alimentazione: monofase 230 V — 50 Hz.,

- Batteriadi scambio termico: con tubi di rame alettati in alluminio;
- Ventilatore/i: centrifugo;

- Motore: monofase ad induzione;

- Refrigerante: R410A;

- Dispositivi di sicurezza: protezione termica di sicurezza del

motore del ventilatore;
Potenzialita nominae;
* in raffreddamento: 1,70 kW;
* in riscaldamento 1,90 kW;

a corpo  cad. in opera = € 1.205,00

3)

COPPIE D | GIUNTI nei sequenti tipi
mod. RBM-BY55E
mod. RBM-BY 105E
mod. RBM-BY 305E

a corpo  cad. in opera = € 130,00
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4)

LINEE FRIGORIFERE in rame opportunamente coibentate necessarie per il
collegamento fra le unita interne ed unita esterne, complete di accessori e pezzi
specidli, (coppiedi giunti per SMMS, collettori), nelle seguenti dimensioni :
-d. 64 x 0,75 - 1/4” (m.40)

-d. 95 x 075 - 3/8” (m.80)
-d. 127 x 081 - %’ (m50)
-d 159 x 081 - 58" (m.15)
-d. 222 x 081 - 7/8” (m.15)

ISOLAMENTO termico delle tubazioni delle linee frigorifere gas e liquido eseguito
con guaine inpolietilene spessore 8 — 10 mm., completo di
curve, pezzi speciali, nastro adesivo per le giunzioni, ecc.,

TUBAZIONI in polietilene d. 32 - 40 necessarie per la formazione dello scarico
condensa delle unita interne ed esterne, serbatoi, compreso curve, raccordi, pezzi
speciali, materiali di minuto consumo e vari, da posare nel luogo appropriato, sifonate
e di raccordo a condotto principale di scarico ;

Materiali vari di uso e consumo, accessori per il montaggio delle tubazioni costituiti
da pezzi speciali, controflangie con viti e bulloni, guarnizioni, organi di sostegno e di
fissaggio :
- fissaggio collettore e saldature alalinea principale
- stesura e saldatura linee secondarie al collettore
- dtaffaggio unitainterne a soffitto e cartellatura
- messa in pressione per prova tenuta dell’impianto
- formazione vuoto e carica gas addizionale R410A
- candinadi coperturaper lineafrigorifera
- candinadi copertura per lineafrigoriferain lamiera preverniciata post in facciata
a parete di protezione di tutte le condutture e scarichi presenti, fino a piede di
colonna (larghezzacircacm. 40 — h. m. 20)
- linee di scarico condensain tubo rigido in PV C ad innesto o a saldare minimo
d. 32 mm. fino a piede di colonna (terrazzo esterno), di raccordo alle colonne o
dei pluviali esistenti

Serbatoio di raccolta condense della capacitadi |. 5
Rimozione ed ricollocazione del controsoffitto esistente, con formazione di nuova

porzione di controsoffitto nel locale servizi igienici.

TRASPORTO dei materiali sino al cantiere, noleggio mezzi meccanici servo scala.
Congiunzioni e saldature autogene.

Materiali vari di uso e consumo, accessori per il montaggio delle tubazioni costituiti
da pezzi speciali, controflangie con viti e bulloni, guarnizioni, organi di sostegno e di

fissaggio.

a corpo  cad. in opera = € 950,00
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5)

IMPIANTO ELETTRICO

- Formazione di nuovo impianto elettrico a servizio dd COMPLETAMENTO
dell’impianto di condizionamento con espansione dal quadro esistente e collegamento
ala centrale di comando Toshiba esistente (in grado di supportare fino a 64 unita
interne), , nuove linee di aimentazione e di nuova linea principale di aimentazione di
adeguata sezione partente dal quadro generale di distribuzione

- Inoltre dovranno essere installati all’interno di ogni singolo ufficio, interruttori elettrici
del tipo On-Off di accensione e spegnimento di ogni singolo apparecchio.

Fornitura e posa in opera in quadro CDZ esistente di interruttore magnetotermico
differenziale bipolare con In=16A 1dn=0,03A e lcc=6kA completo di attestazione linea e
guant'altro necessario per larealizzazione aregola d'arte

Fornitura e posa in opera di dorsale per alimentazione unita interne realizzata mediante
cavo FG70-R di sezione 3x4 mmq posata in passerella metallica esistente

Fornitura e posa in opera di punto presa per aimentazione unita interne derivato da
dorsale costituito da conduttore NO7V-K da 3x2,5 mm? completo di canalizzazione ed
esclusalapresa.

Fornitura e posa in opera di cavo flessibile FR20HHZ2R, tripolare sezione 1,5 mmq
isolato in pvc con sottoguaina di pvc, schermato con nastro di alluminio/poliestere e
trecciadi rame, non propagante |'incendio conforme CEI 20-22 11

Fornitura e posa in opera in quadro di locale esistente di interruttore magnetotermico
differenziale bipolare con In=16A 1dn=0,03A e Icc=6kA completo di attestazione linea e
guant'altro necessario per larealizzazione aregola d'arte

Installazione ed esecuzione dei collegamenti alle unita remote di controllo dove previste
mediante cavo schermato, messa in funzione delle apparecchiature e quant'altro
necessario per |'attivazione dell'impianto

a corpo  cad. in opera = € 3.000,00

6)

ASSISTENZA MURARIA

Assistenze murarie necessaria per I’installazione degli impianto di condizionamento ed
elettrico, sopra descritti (fori, scassi. apertura e chiusura di tracce, passaggi, ripristino,
intonaci rustici e a finito, tinteggiatura, ecc.,), manovalanza in aiuto a montatori,
eventuali opere di presidio, ponteggi €0 noleggio mezzi meccanici servo scaa,
trasporto, comprendente tutto quanto necessario per fornire le opere complete, in ogni
loro parte.

Fornitura e posain operadi inferriatain ferro a disegno semplice, altezza minimam. 1,10
(circa m. 30) zincata a caldo, incluso graffe, cravette, zanche di sostegno, ecc. a
protezione della fascia perimetrale del terrazzo in cui sono ubicate le moto condensanti,
come indicato nelle tavola di progetto alegataedalaD.L..

a corpo  cad. in opera = € 7.065,00




