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Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene ladocumentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
duraegli atti amministrativi dell’ amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato 3 Bonate Sotto esecutivo rev 2.rar

Documento Pubblicato

Allegato ALLEGATO 2a Dichiarazioni |mpresa singola-Bonate.doc

Documento Pubblicato




Report della Procedura LAV ORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADE-
GUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CDD (CENTRO DIURNO DISABI-
L1) EDIFICIO 4, PRESSO IL COMPLESSO “MONSIGNOR BERNAREGGI” DI PROPRIE-
TA' DAGEBERGAMO UBICATO N... n AZAHBAAxf diual@idhiarB3 @il BERGAGBDsorzi  Ordinari

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

GEIE_Bonate.doc

ALLEGATO 1 - DGUE Documento di gara unico europeo -
Bonate.doc

_LETTERA DI INVITO - Disciplinare di gara - Bonate
Sotto.pdf.p7m

ALLEGATO 4 - Dichiarazioni INTEGRATIVE_Bonate.doc

ALLEGATO 6 - Clausola T& T DGR XI_6605 2022- Bona-
te .docx

ALLEGATO5 - Patto di Integrita Bonate.pdf

ALLEGATO 2c - Dichiarazioni RETE_Bonate.doc

ALLEGATO 3 - Dichiarazione antimafia_Bonate.doc

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura

Nome Procedura

174103242

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Dl
ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL
CDD (CENTRO DIURNO DISABILI) EDIFICIO 4, PRESSO
IL COMPLESSO “MONSIGNOR BERNAREGGI” DI PRO-




Report della Procedura LAV ORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADE-
GUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CDD (CENTRO DIURNO DISABI-
L1) EDIFICIO 4, PRESSO IL COMPLESSO “MONSIGNOR BERNAREGGI” DI PROPRIE-
TA’ DI ATSBERGAMO UBICATO N... n.FR¥ADB24D EfAitiBaBHRGAIE O | BHRBANM OIEL COMUNE

Descrizione Procedura
Codice Gara
Destinatari

Codice CIG

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalita della procedura

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Codice CPV principale

Codici categorie SOA

Inclusione delle offerte sopra/sotto

la soglia percentuale:

DI BONATE SOTTO (BG) SITO IN VIA GIUSEPPE GARI-
BALDI n. 13/15

ATS 2023 MN_01

AOOEFCC3CD

Nessun indicazione aggiuntiva

No

2524068

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente

45454000-4 - Lavori di ristrutturazione

OS 21 11 - Opere strutturali speciali (classe I1).

L e offerte sopra/sotto la soglia percentual e non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome

Login

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)
Indirizzo email

Num. telefono

Nome

Login

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)
Indirizzo email

Num. telefono

Responsabile Unico del Progetto
Nome

Login

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)
Indirizzo email

Num. telefono

Nossa Monica

user_305839

ATS DI BERGAMO (04114400163)
segreteria.tecni copatrimoniale@ats-bg.it
035385132

LOCATELLI CHIARA

user_306614

ATS DI BERGAMO (04114400163)
chiaralocatelli @ats-bg.it

035385067

Barracchia GianPiero

user_307434

ATS DI BERGAMO (04114400163)
protocollo@pec.ats-bg.it

035385149




Report della Procedura LAV ORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADE-
GUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CDD (CENTRO DIURNO DISABI-
L1) EDIFICIO 4, PRESSO IL COMPLESSO “MONSIGNOR BERNAREGGI” DI PROPRIE-
TA’ DhibiliBRIBRIGAIMIGO B REACEGUNA. . n. 174103242 effettuata da ATS DI BERGAMO

Tipo di Procedura

Somministrazione

Modalita offerta economica?
Valuta di riferimento
Unitaria o totale?

Modalita di acquisizione

Mesi modalita di acquisizione

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara/Procedura negoziata senza previaindizione di gara

No, quantitativi ed o importi sono definiti
Valore percentuale

EUR

Totale

Acquisto

6

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di awvio della Procedura

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

venerdi 15 settembre 2023 15.06.06 CEST
sabato 14 ottobre 2023 12.00.00 CEST

Informazioni sulle modalita di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’ offerta offline &
abilitata ?

Giustificativo all’ Offerta economi-
ca?

L'allegato dettaglio prezzi unitari
offerti e abilitato ?

Larichiesta di dichiarazione di
impegni € abilitata ?

La valutazione del 10% dei forni-
tori € attivata ?

L’ inserimento offerta economica in
lettere e attivata ?

Base d' asta

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

di cui costi del personale

Importo negoziabile su cui presen-
tare offerta

Soglia percentuale
Opzone proroga (mesi)
Opzione rinnovo (mesi)
Opzone rinnovo (importo)
Criteri di aggiudicazione

Il cripting delle offerte é attivato?

No

No

No

No

No

No

292.672,88000 EUR
30.628,24000 EUR

85.794,83000 EUR
262.044,64000 EUR

5,00000 %

Criterio del prezzo piu basso

S
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L1) EDIFICIO 4, PRESSO IL COMPLESSO “MONSIGNOR BERNAREGGI” DI PROPRIE-
TA’ DIAJESBERGN SEfé&s @ @omal dlé. n.974103242 effettuatada ATS DI BERGAMO

attivata?

Formula usata per il calcolo dei

punteggi

Lafunzionedi Firmadelle Offerte S

e attivata?

| fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-

ra

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabdla 1. Parametri della trattativa

Sconto massimo-minimo

Nome Descrizione |Tecnico/In-|Tipologia |Punteggio |Formato Valori
formativo tecnico

Dichiarazio- |l concorren-| Amministra- |Vincolato a S dichiara

nedi accetta- (te  dichiara|tivo risposta sin- di  accetta-

zionetermini |di aver pre- gola re integral-

econdizioni |so visione e mente la do-
di  accetta- cumentazio-
re integral- nedi gara, re-
mente la do- lativi alegati
cumentazio- e tutti i ter-
ne d gara mini e condi-
i relativi al- zioni ivi pre-
legati e tut- viste.
ti i termini
e condizioni
ivi previste.

Dichiarazio- |Il  concor-| Amministra- |Vincolato a S dichiara

ne di pre-|rente dichia-|tivo risposta sin- di aver preso

savisionedei |ra aver pre- gola visone dei

Documenti |so visione e seguenti  do-
di  accetta- cumenti: Pat-
re il Codice to di inte
di compor- grita in ma
tamento di teria di Con-
ATS Berga tratti pubbli-
mo consulta- ci  regionali
bile ( DGR 17
al’indirizzo giugno 2019
web https:// n.  XI1/1751
www.ats- pubblicato
bg.it/ sul  BURL
codice-eti- il 26 Giu-
COo-compor- gno 2019 se-
tamentale. rie ordinaria

n.26).

Documenti |Si invita| Amministra- |Libero Allegato

Amministra- |ad  alegare|tivo

tivi la  seguen-
te documen-
tazione:
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GUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CDD (CENTRO DIURNO DISABI-
L1) EDIFICIO 4, PRESSO IL COMPLESSO “MONSIGNOR BERNAREGGI” DI PROPRIE-

TA" Dibrhe BERGAES: ke [fadhicd/ 14tPRRdSgfhettuate Areddio DI B&RefMO |valori

formativo tecnico

DGUE
All.1;Modéllq
di dichiara-
zione di im-
presa All.2a)
oppure All.
2b)oppure
All.
2c);Dichiarazjone
Antimafia
All.3);Dicharazioni
aggiuntive
All.4);Patto
di itegritafir-
mato All.5);
Clausola
Trasparenza
e Tracciabi-
lita di cui
dla D.G.R.
n. X1/
6605/2022
All.6);Copia
del PassOE;
Copia Ver-
bale di avve-
nuto sopral-
luogo; Co-
pia  paga
mento  con-
tributo Anac;
Copia atte-
stazione
SOA. Tutta
la documen-
tazione do-
vra essere
firmata digi-
talmente dal
legale rap-
presentante o
daun sogget-
to con com-
provati  po-
teri di fir-
ma. Nellabu-
sta telemati-
ca ammini-
strativa  non
dovranno es-
sere presenti
i prezzi re-
lativi  all'of-
ferta econo-
mica a pena
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L1) EDIFICIO 4, PRESSO IL COMPLESSO “MONSIGNOR BERNAREGGI” DI PROPRIE-

TA" Dibrhe BERGAES: ke [fadhicd/ 14tPRRdSgfhettuate Areddio DI B&RefMO |valori

formativo tecnico

di esclusio-
ne. Laddove
fosse neces-
sario inserire
uno o piu fi-
le nel mede-
simo campo,
la documen-
tazione do-
vraessere al-
legata cari-
cando un'u-
nica cartel-
la forma-
to .zip, .rar
o0 software
di compres-
sioneequiva-
lente. Si ri-
corda che il
tal caso non
dovra esse-
re firmata di-
gitalmente la
cartedlla ma
solo i file
in essaconte-
nuti.

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale BETTINESCHI SRL

Login user_43811

Indirizzo e-mail bettineschi @pec.it

P. IVA/ Cod. Istat 00322090168

Indirizzo VIA VOGNO, 4, 24020 ROVETTA (ltalia)
Numero telefono 034674316

Ragione sociale TARASPALI SR.L.

Login user_184270

Indirizzo e-mail TARASPALI@PEC.IT
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GUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CDD (CENTRO DIURNO DISABI-
L1) EDIFICIO 4, PRESSO IL COMPLESSO “MONSIGNOR BERNAREGGI” DI PROPRIE-

TA' [

DPATA BEGGAAD UBICATO N... n. 4741882475k Tettuata da ATS DI BERGAMO

Indirizzo

Numero telefono

STRADA VICINALE PEGNA SN., 74020 LEPORANO
(Itdlia)

0997326997

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P.IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO

user_47004

COSPEF@PEC.IT

01846550992

VIA FONTANELLE 14, 16012 BUSALLA (ltaia)

0109761269

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P.IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

ITALBETON SPA Unipersonae

user_40962

italbeton@pec.italbeton.it

01027900222

VIA DOSS TRENTO 45, 38122 TRENTO (ltalia)

0457238000

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

Indirizzo

Numero telefono

GEO.MAR. SR.L.-INGEGNERIA & COSTRUZIONI
user_190502

geomarsri @arubapec.it

01812300844

VIA ROSETO D'ABRUZZO N°24, 92100 AGRIGENTO
(Italia)

0922824647

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

Indirizzo

Geo Prospezioni Sir.l.
user_157657

geo.prospezioni @cert.postecert.it
01591340672

ViaGuido Montauti, 41, 64100 TERAMO (Italia)
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L1) EDIFICIO 4, PRESSO IL COMPLESSO “MONSIGNOR BERNAREGGI” DI PROPRIE-

TA' DNATS BEREAY O UBICATO N... n. 334194248 #ffettuata da ATS DI BERGAMO

Gara aggregata

Questa garanon e di tipo aggregato.

Adesioni Postume

Questa gara € non prevede adesioni postume

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla piu recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1696865112938
Num. Protocollo Interno 2730545
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore GEO.MAR. SR.L.- INGEGNERIA & COSTRUZIONI
Modalita di partecipazione Forma Singola
Sato dell’ Offerta Offerta proposta di aggiudicazione
Data lunedi 9 ottobre 2023 17.25.12 CEST
Offerta economica % 13,22000 %
Offerta economica EUR 227.402,33859 EUR
di cui costi della sicurezza affe-  30.628,24000 EUR
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€coNomico
di cui costi del personale 85.794,83000 EUR
Costi della sicurezza derivanti da 30.628,24000 EUR
interferenza
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TA' DOAG SREROANDGRHATRAN. . n. 334 1RP47a8tetiute da ATS DI BERGAMO

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazioneter- S dichiara di accettare integralmente la document- azione di

mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiarazione di presa visione dei
Documenti (Parametro Ammini-

gara, relativi allegati etutti i termin-i econdizioni ivi previste.

Si dichiaradi aver preso visione del seguenti doc- umenti: Pat-
todi integritain materiadi Contratti- pubblici regionali (DGR

strativo) 17 giugno 2019 n. X1/175- 1 pubblicato sul BURL il 26 Giu-

gno 2019 serie ordi- naria n.26).

Documenti Amministrativi (Para-
metro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: MOSCATO MARCO
Hash(MD5-Base64): 05Y hIX7+fc6QN71jNHY arw==

Hash(SHA-1-Hex):
2d695b14d95dac847f1693de8b970ed232f01eab

Hash(SHA-256-Hex): df7628510fbdb91699d772addaec902-
92bed56814988cefaddcbf cfa3beadc33

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No
centuale?
Offerta anomala? No, ammessa per la seguente ragione: 1| RUP, in sede di seg-

gio monocratico alla presenza del funzionario istruttore Ar-
ch. Monica Nossa, ha aperto la busta economica e verifica-
to la congruita dell'offerta economica presentata dalla ditta
GEO.MAR &l che si ritiene valida in quanto ha presentato
un ribasso d'asta pari a 13,22%, per una offerta economica
complessiva pari a €. 258.030,58. Non sono state riscontrate
anomalie della determinazione dell'offerta e pertanto la stessa
vieneritenutavalida. 1| RUP

Attribuzione dei Punteggqi

Questo capitolo contienei dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla pit recente alla meno recente.

10
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L1) EDIFICIO 4, PRESSO IL COMPLESSO “MONSIGNOR BERNAREGGI” DI PROPRIE-
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Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiarazione di presa visione dei
Documenti (Parametro Ammini-
strativo)

Documenti Amministrativi (Para-
metro Amministrativo)

1696865112938

GEO.MAR. SR.L.- INGEGNERIA & COSTRUZIONI
Forma Singola

Offerta proposta di aggiudicazione

lunedi 9 ottobre 2023 17.25.12 CEST

13,22000 %
100,00
0

100,00

Si dichiara di accettare integralmente la document- azione di
gara, relativi allegati etutti i termin-i econdizioni ivi previste.

Si dichiaradi aver preso visione dei seguenti doc- umenti: Pat-
todi integritain materiadi Contratti- pubblici regionali (DGR
17 giugno 2019 n. X1/175- 1 pubblicato sul BURL il 26 Giu-
gno 2019 serie ordi- naria n.26).

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: MOSCATO MARCO
Hash(MD5-Base64): 05Y hIX7+fc6QN71jNHY arw==

Hash(SHA-1-Hex):
2d695b14d95dac847f1693de8b970ed232f01eab

Hash(SHA-256-Hex): df7628510fbdb91699d772addaec902-
92bed56814988cefaddcbf cfa3beadc33

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

11
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TA' [)l ATSBERGAMO UBICATO N... n. {74834 eftetudis il d aonl JRERef MO

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuae

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti |a proposta di graduatoria. L e offerte sono ordinate da
quellacon il punteggio piu ato, a quella con un punteggio piu basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

ria
Societa di appartenenza
Punteggio tecnico
Punteggio economico
Punteggio totale

Sconto offerto

Offerta anomala?

Posizionein Proposta di Graduato- 1

GEO.MAR. SR.L. - INGEGNERIA & COSTRUZIONI

100,00
100,00
13,22000 %

No, ammessa per il seguente motivo: 11 RUP, in sede di seg-
gio monocratico ala presenza del funzionario istruttore Ar-
ch. Monica Nossa, ha aperto la busta economica e verifica
to la congruita dell'offerta economica presentata dalla ditta
GEO.MAR &l che si ritiene vaida in quanto ha presentato
un ribasso d'asta pari a 13,22%, per una offerta economica
complessiva pari a €. 258.030,58. Non sono state riscontrate
anomalie della determinazione dell'offerta e pertanto la stessa
vieneritenutavalida. 1| RUP

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile Unico di Progetto

Nome

Login

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)
Indirizzo email

Num. telefono

Barracchia GianPiero

user_307434

ATS DI BERGAMO (04114400163)
protocollo@pec.ats-bg.it

035385149

12
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TA’ DT 46l BERGAdY! () L83 2P T6pNIst 0- 3 & 103245 eldietotirotre de @l (Bitdved ivia.

Nome GEO.MAR. SR.L.- INGEGNERIA & COSTRUZIONI

Login user_190502

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) GEO.MAR. SR.L. - INGEGNERIA & COSTRUZIONI
(01812300844)

Indirizzo email geomarsri @arubapec.it

Num. telefono 0922824647

Commento all’ aggiudicazione I RUP, in sededi seggio monocratico allapresenzadel funzio-

narioistruttore Arch. MonicaNossa, haaperto labusta econo-
mica e verificato la congruita dell'offerta economica presen-
tata dalla ditta GEO.MAR Srl, che si ritiene valida in quan-
to ha presentato un ribasso d'asta pari a 13,22%, per una of-
ferta economica complessiva pari a €. 258.030,58. Non sono
state riscontrate anomalie della determinazione dell'offerta e
pertanto la stessa viene ritenuta valida; il RUP propone a ri-
guardo I'aggiudicazione alladitta GEO . MAR . Srl per I'affi-
damento dei lavori di manutenzione straordinaria di adegua-
mento/miglioramento sismico del CDD (Centro diurno disa-
bili) Edificio 4, presso il complesso Monsignor Bernareggi di
proprietadi ATS Bergamo ubicato nel comune di Bonate Sot-
to (BG), d ribasso d'asta pari a13,22% del valoreabase d'asta
e per un importo complessivo pari a€. 258.030,58. || RUP

Registro di controllo

Questo capitolo contiene I’ elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal piu re-
cente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data Oggetto Testo
venerdi 27 ottobre 2023|Offerta sopra/sotto soglia per-|L offerta (ID 1696865112938)
14.38.17 CEST centual e riammessa della Procedura LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA DI ADEGUAMEN-
TO/MIGLIORAMENTO  SI-
SMICO DEL CDD (CENTRO
DIURNO DISABILI) EDIFI-
ClIO 4, PRESSO IL COM-
PLESSO “MONSIGNOR BER-
NAREGGI” DI PROPRIETA’
DI ATS BERGAMO UBICA-
TO NEL COMUNE DI BO-
NATE SOTTO (BG) SITO IN
VIA GIUSEPPE GARIBALDI
n. 13/15 (ID 174103242), e sta-
ta ammessa con la seguente mo-
tivazione: Il RUP, in sede di
seggio monocratico alla presen-
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za del funzionario istruttore Ar-
ch. Monica Nossa, ha aperto la
busta economica e verificato la
congruita dell'offerta economica
presentatadaladitta GEO.MAR
Srl, che si ritiene validain quan-
to ha presentato un ribasso d'a-
sta pari a 13,22%, per una of-
fertaeconomica complessiva pa-
ri a€. 258.030,58. Non sono sta
te riscontrate anomalie della de-
terminazione dell'offerta e per-
tanto la stessa viene ritenuta va-
lida. 11 RUP.

venerdi 27 ottobre 2023

14.38.17 CEST

Calcolo anomalia

Al finedel calcolo dell anomalia
e stato applicato quanto defini-
todall’Art. 54 del Dlgs. 36/2023.
Sono state rilevate meno di 5 of -
ferteammesseo s éverificato un
caso limite; pertanto, non e stato
effettuato il calcolo della soglia
di anomalia.

venerdi 27 ottobre 2023

14.29.37 CEST

Apertura buste economiche

Laaperturadelle buste economi-
chedellaproceduraLAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA DI ADEGUAMEN-
TO/MIGLIORAMENTO  SI-
SMICO DEL CDD (CENTRO
DIURNO DISABILI) EDIFI-
ClIO 4, PRESSO IL COM-
PLESSO “MONSIGNOR BER-
NAREGGI” DI PROPRIETA’
DI ATS BERGAMO UBICA-
TO NEL COMUNE DI BO-
NATE SOTTO (BG) SITO IN
VIA GIUSEPPE GARIBALDI
n. 13/15 (ID 174103242) é ini-
Ziata.

venerdi 27 ottobre 2023

14.21.18 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1696865112938) della Proce-
dura LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA DI ADEGUAMENTO/MI-
GLIORAMENTO  SISMICO
DEL CDD (CENTRO DIURNO
DISABILI) EDIFICIO 4, PRES-
SO IL COMPLESSO “MON-
SIGNOR BERNAREGGI” DI
PROPRIETA’' DI ATSBERGA-
MO UBICATO NEL COMUNE
DI BONATE SOTTO (BG) SI-
TO IN VIA GIUSEPPE GARI-
BALDI n. 13/15(ID 174103242)
¢ stata accettata con la seguente
motivazione: .
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venerdi 27 ottobre  2023|Calcolo anomalia Al finedel calcolo dell’anomalia

14.20.52 CEST verra applicato quanto definito
dall’Art. 54 del Digs. 36/2023. 1
Metodo daapplicare eil Metodo
A.

martedi 17 ottobre 2023|LaFirmaDigitaesuoffertaéac-|La Firma Digitale dell offerta

12.27.56 CEST cettata del fornitore user_190502 sulla

Procedura con ID 174103242 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

sabato 14 ottobre 2023 12.00.02
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

E decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte
per la procedura LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA DI ADEGUAMEN-
TO/MIGLIORAMENTO  SI-
SMICO DEL CDD (CENTRO
DIURNO DISABILI) EDIFI-
ClIO 4, PRESSO IL COM-
PLESSO “MONSIGNOR BER-
NAREGGI” DI PROPRIETA’
DI ATS BERGAMO UBICA-
TO NEL COMUNE DI BO-
NATE SOTTO (BG) SITO IN
VIA GIUSEPPE GARIBALDI
n. 13/15 (ID 174103242).

lunedi 9 ottobre 2023 17.25.12
CEST

Invio Offerta

L offerente GEO.MAR. SR.L.
- INGEGNERIA & COSTRU-
ZIONI ha inviato con suc-
cesso  unofferta nel  Mer-
cato LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA DI ADEGUAMENTO/MI-
GLIORAMENTO SISMICO
DEL CDD (CENTRO DIURNO
DISABILI) EDIFICIO 4, PRES
SO IL COMPLESSO “MON-
SIGNOR BERNAREGGI” DI
PROPRIETA’ DI ATS BER-
GAMO UBICATO NEL CO-
MUNE DI BONATE SOTTO
(BG) SITO IN VIA GIUSEP-
PE GARIBALDI n. 13/15 (ID
174103242).

venerdi 15 settembre 2023
15.06.22 CEST

Iniziofasedi presentazione delle
offerte dell’ Asta

Si é aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA DI ADEGUAMEN-
TO/MIGLIORAMENTO  SI-
SMICO DEL CDD (CENTRO
DIURNO DISABILI) EDIFI-
ClIO 4, PRESSO IL COM-
PLESSO “MONSIGNOR BER-
NAREGGI” DI PROPRIETA’

15




Report della Procedura LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADE-
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DI ATS BERGAMO UBICA-
TO NEL COMUNE DI BO-
NATE SOTTO (BG) SITO IN
VIA GIUSEPPE GARIBALDI
n. 13/15 (1D 174103242).

venerdi 15 settembre 2023|Inizio Processo Benvenuto al Mercato LA-
15.06.07 CEST VORI DI MANUTEN-
ZIONE  STRAORDINARIA
DI ADEGUAMENTO/MI-
GLIORAMENTO  SISMICO
DEL CDD (CENTRO DIURNO
DISABILI) EDIFICIO 4, PRES-
SO IL COMPLESSO “MON-
SIGNOR BERNAREGGI” DI
PROPRIETA’ DI ATS BER-
GAMO UBICATO NEL CO-
MUNE DI BONATE SOTTO
(BG) SITO IN VIA GIUSEP-
PE GARIBALDI n. 13/15 (ID
174103242). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene I’ elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’ utente
che harichiesto il report.

Tabedlla 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 175437948

Data di invio venerdi 20 ottobre 2023 15.22.34 CEST

Mittente ATS DI BERGAMO (Barracchia GianPiero)

Destinatari GEO.MAR. SR.L. - INGEGNERIA & COSTRUZIONI

(GEO.MAR. SR.L.-INGEGNERIA & COSTRUZIONI), ri-
cevuto in data lunedi 23 ottobre 2023 10.51.20 CEST

Oggetto del Messaggio Soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del DLgsn.
50/2016
Testo del Messaggio Gentilissimi, il RUP, in sede di seggio monocratico, alla pre-

senzadel funzionarioistruttore Arch. MonicaNossa, aseguito
di apertura della busta amministrativa ha rilevato le seguen-
ti imprecisioni/carenze documentali: a8) mancanza dei docu-
menti di identitade soci componenti e del Legale rappresen-
tante della ditta GEO. MAR. Srl Ingegneria e Costruzioni; b)
DGUE: 1) pag. 3 sezione a) lett. €) si chiede di chiarire per-
ché non é possibile certificare il pagamento contributivo/pre-
videnziale dei tre dipendenti che sono stati dichiarati cometa-
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di subappalto sull'importo contrattuale a base d'asta; ¢) Alle-
gato 4: a) punto 2) manca la compilazione del punto in que-
stione; b) a pag. 5 della sezione riservata alla dichiarazione
in merito ai soggetti di cui al'art. 80 comma 3) deve essere
precisata/chiaritala distribuzione delle cariche societarie pre-
cisando chi e il legale rappresentate e chi il socio. Si chiede
di trasmettere |e informazioni richieste/documentazione man-
cante di cui sopra, riallegando in comunicazione di procedura
i documenti cherisultanoincompleti, firmandoli digitalmente,
entro e non oltre 5 giorni dalla presente comunicazione, ossia
entro ladatadel 25 ottobre 2023. Laddove non vengano forni-
te, entro il termine succitato, |e informazioni/documentazioni
richieste, si procedera con I'esclusone del candidato dalla ga-
ra |l RUP

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

175471153
lunedi 23 ottobre 2023 10.52.33 CEST

GEO.MAR. SR.L. - INGEGNERIA & COSTRUZIONI
(GEO.MAR. SR.L. - INGEGNERIA & COSTRUZIONI)

Nossa Monica (Nossa Monica), non ricevuto; Barracchia
GianPiero (Barracchia GianPiero), non ricevuto; LOCATEL -
LI CHIARA (LOCATELLI CHIARA), non ricevuto

RE: Soccorsoistruttorio ai sensi dell'art. 83 comma9del DLgs
n. 50/2016

Testo del messaggio originale:
Gentilissimi, il RUP, in sede di seggio monocratico, alla pre-
senzadel funzionarioistruttore Arch. MonicaNossa, aseguito
di apertura della busta amministrativa ha rilevato le seguen-
ti imprecisioni/carenze documentali: @) mancanza dei docu-
menti di identita del soci componenti e del Legale rappresen-
tante della ditta GEO. MAR. Srl Ingegneria e Costruzioni; b)
DGUE: 1) pag. 3 sezione a) lett. €) si chiede di chiarire per-
ché non é possibile certificare il pagamento contributivo/pre-
videnziale dei tre dipendenti che sono stati dichiarati cometa
li; 2) pag. 5 sezione d) mancano leinformazioni inerenti 1a %
di subappalto sull'importo contrattuale a base d'asta; ¢) Alle-
gato 4. a) punto 2) manca la compilazione del punto in que-
stione; b) a pag. 5 della sezione riservata alla dichiarazione
in merito ai soggetti di cui al'art. 80 comma 3) deve essere
precisata/chiaritala distribuzione delle cariche societarie pre-
cisando chi e il legale rappresentate e chi il socio. Si chiede
di trasmettere le informazioni richieste/documentazione man-
cante di cui sopra, riallegando in comunicazione di procedura
i documenti cherisultanoincompleti, firmandoli digitalmente,
entro e non oltre 5 giorni dalla presente comunicazione, ossia
entro ladatadel 25 ottobre 2023. Laddove non vengano forni-
te, entro il termine succitato, |e informazioni/documentazioni
richieste, si procedera con I'esclusone del candidato dalla ga-
ra. Il RUP
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Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

175471191
lunedi 23 ottobre 2023 10.53.21 CEST

GEO.MAR. SR.L. - INGEGNERIA & COSTRUZIONI
(GEO.MAR. SR.L. - INGEGNERIA & COSTRUZIONI)

LOCATELLI CHIARA (LOCATELLI CHIARA), non rice-
vuto; Barracchia GianPiero (Barracchia GianPiero), non rice-
vuto; Nossa Monica (Nossa Monica), hon ricevuto

RE: Soccorsoistruttorio ai sensi dell'art. 83 comma9del DLgs
n. 50/2016

Testo del messaggio originae:
Gentilissimi, il RUP, in sede di seggio monocratico, alla pre-
senzadel funzionarioistruttore Arch. MonicaNossa, aseguito
di apertura della busta amministrativa ha rilevato le seguen-
ti imprecisioni/carenze documentali: a) mancanza dei docu-
menti di identita dei soci componenti e del Legale rappresen-
tante della ditta GEO. MAR. Srl Ingegneria e Costruzioni; b)
DGUE: 1) pag. 3 sezione a) lett. €) si chiede di chiarire per-
che non e possibile certificare il pagamento contributivo/pre-
videnziale dei tre dipendenti che sono stati dichiarati cometa
li; 2) pag. 5 sezione d) mancano le informazioni inerenti 1a %
di subappalto sull'importo contrattuale a base d'asta; ¢) Alle-
gato 4: a) punto 2) manca la compilazione del punto in que-
stione; b) a pag. 5 della sezione riservata ala dichiarazione
in merito ai soggetti di cui al'art. 80 comma 3) deve essere
precisata/chiaritala distribuzione delle cariche societarie pre-
cisando chi e il legale rappresentate e chi il socio. Si chiede
di trasmettere le informazioni richieste/documentazione man-
cante di cui sopra, riallegando in comunicazione di procedura
i documenti cherisultanoincompleti, firmandoli digitalmente,
entro e non oltre 5 giorni dalla presente comunicazione, ossia
entro ladatadel 25 ottobre 2023. Laddove non vengano forni-
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richieste, si procedera con I'esclusone del candidato dalla ga-
ra |l RUP
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Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

175471120
lunedi 23 ottobre 2023 10.51.50 CEST

GEO.MAR. SR.L. - INGEGNERIA & COSTRUZIONI
(GEO.MAR. SR.L. - INGEGNERIA & COSTRUZIONI)

Nossa Monica (Nossa Monica), non ricevuto; LOCATELLI
CHIARA (LOCATELLI CHIARA), nonricevuto; Barracchia
GianPiero (Barracchia GianPiero), non ricevuto

RE: Soccorsoistruttorio ai sensi dell'art. 83 comma9del DLgs
n. 50/2016

Testo del messaggio originale:
Gentilissimi, il RUP, in sede di seggio monocratico, alla pre-
senzadel funzionarioistruttore Arch. MonicaNossa, aseguito
di apertura della busta amministrativa ha rilevato le seguen-
ti imprecisioni/carenze documentali: @) mancanza dei docu-
menti di identitade soci componenti e del Legale rappresen-
tante della ditta GEO. MAR. Srl Ingegneria e Costruzioni; b)
DGUE: 1) pag. 3 sezione a) lett. €) si chiede di chiarire per-
ché non é possibile certificare il pagamento contributivo/pre-
videnziale dei tre dipendenti che sono stati dichiarati cometa
li; 2) pag. 5 sezione d) mancano le informazioni inerenti 1a %
di subappalto sull'importo contrattuale a base d'asta; c) Alle-
gato 4: a) punto 2) manca la compilazione del punto in que-
stione; b) a pag. 5 della sezione riservata alla dichiarazione
in merito al soggetti di cui al'art. 80 comma 3) deve essere
precisata/chiaritala distribuzione delle cariche societarie pre-
cisando chi e il legale rappresentate e chi il socio. Si chiede
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cante di cui sopra, riallegando in comunicazione di procedura
i documenti cherisultanoincompleti, firmandoli digitalmente,
entro e non oltre 5 giorni dalla presente comunicazione, ossia
entro ladatadel 25 ottobre 2023. Laddove non vengano forni-
te, entro il termine succitato, |e informazioni/documentazioni
richieste, si procedera con I'esclusone del candidato dalla ga-
ra |l RUP
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Id Messaggio

Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

174344465

giovedi 21 settembre 2023 12.44.04 CEST

ATS DI BERGAMO (Nossa Monica)

TARASPALI SR.L. (TARASPALI S.R.L.), non ricevuto
RE: RICHIESTA CHIARIMENTO

Buongiorno, si chiarisce cheI’importo a base d’ asta soggetto
a ribasso & €262.044,64 euro e che come indicato al capito-
lo 3 della lettera di'invito/disciplinare di gara, “Gli operatori
economici partecipanti alla gara d' appalto dovranno indicare
espressamente, nellapropria offerta, i costi della manodopera
egli oneri di sicurezzaaziendali richiesti ai sensi dell’art. 95,
c. 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruita
dell’ offerta.” Distinti saluti. Te-
sto del messaggio originale: Spett.le Stazione Appaltante, sul
disciplinare di gara € indicato I'importo di 262.044,64 euro
soggetto aribasso comprensivo dei costi manodopera. Si chie-
de confermadel fatto che non venga applicato quanto previsto
nell'Art.41 del nuovo codice ossia che i costi di manodopera
non sono soggetti a ribasso. Cordiali saluti

Id Messaggio

174277507
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Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

TARASPALI SR.L. (TARASPALI SR.L.)

Nossa Monica (Nossa Monica), ricevuto in data giovedi 21
settembre 2023 12.40.45 CEST; LOCATELLI CHIARA (LO-
CATELLI CHIARA), non ricevuto; Baccaro Luca (Baccaro
Luca), non ricevuto; Barracchia GianPiero (Barracchia Gian-
Piero), non ricevuto

RICHIESTA CHIARIMENTO

Spett.le Stazione Appaltante, sul disciplinare di garaeindicato
I'importo di 262.044,64 euro soggetto a ribasso comprensivo
dei costi manodopera. Si chiede conferma del fatto che non
venga applicato quanto previsto nell'Art.41 del nuovo codice
ossia che i costi di manodopera non sono soggetti a ribasso.
Cordiali saluti

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

174388129
venerdi 22 settembre 2023 11.43.45 CEST

CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO (CO.S.PE.F. SRL A SO-
CIO UNICO)

Nossa Monica (Nossa Monica), ricevuto in data venerdi 22
settembre 2023 14.27.43 CEST; LOCATELLI CHIARA (LO-
CATELLI CHIARA), non ricevuto; Barracchia GianPiero
(BarracchiaGianPiero), non ricevuto; Baccaro Luca (Baccaro
Luca), non ricevuto

RE: Promemoria sopralluogo

Buongiorno, con la presente comunichiamo il Ns. in-
teresse ad effettuare il sopralluogo obbligatorio in data
27/09/2023 dle ore 15:30. CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNI-
CO Testo del messaggio origina
le: Buongiorno, Si rammentacheil sopralluogo puo essere ef-
fettuato come indicato nel Disciplinare di garaa cap. 13 nel
seguenti giorni: 27/09/2023: dalle ore 14:00 alle ore 16:00;
28/09/2023: dalle ore 14:00 ale ore 16:00; Si invita a dare
gentile comunicazione di quando siete interessati a presenzia-
re. Distinti saluti.

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

174344872
giovedi 21 settembre 2023 12.51.34 CEST
ATS DI BERGAMO (Nossa Monica)

GEO.MAR. SR.L. - INGEGNERIA & COSTRUZIONI
(GEO.MAR. SR.L. - INGEGNERIA & COSTRUZIONI),
non ricevuto; Geo Prospezioni S.r.l. (Geo Prospezioni Sir.l.),
non ricevuto; ITALBETON SPA Unipersonale (ITALBE-
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Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

(BETTINESCHI SRL), non ricevuto; TARAS PALI SR.L.
(TARASPALI SR.L.), nonricevuto; CO.S.PE.F. SRL A SO-
CIO UNICO (CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO), ricevuto
in data venerdi 22 settembre 2023 11.42.35 CEST

Promemoria sopralluogo

Buongiorno, Si rammenta che il sopralluogo puo essere ef-
fettuato come indicato nel Disciplinare di gara al cap. 13 nei
seguenti giorni: 27/09/2023: dalle ore 14:00 alle ore 16:00;
28/09/2023: dalle ore 14:00 alle ore 16:00; Si invita a dare
gentile comunicazione di quando siete interessati a presenzia-
re. Distinti saluti.

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

174395570
venerdi 22 settembre 2023 14.28.34 CEST
ATS DI BERGAMO (Nossa Monica)

CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO (CO.S.PE.F. SRL A SO-
ClIO UNICO), ricevuto in data lunedi 25 settembre 2023
9.04.21 CEST

RE: RE: Promemoria sopralluogo

Si conferma. Distinti saluti. Testo
del messaggio originale: Buongiorno, con lapresente comuni-
chiamo il Ns. interesse ad effettuare il sopralluogo obbligato-
rioin data 27/09/2023 alle ore 15:30. CO.S.PE.F. SRL A SO-
CIOUNICO Testo del messaggio
originale: Buongiorno, Si rammenta che il sopralluogo pud
essere effettuato comeindicato nel Disciplinare di garaal cap.
13 nei seguenti giorni: 27/09/2023: dalle ore 14:00 alle ore
16:00; 28/09/2023: dalle ore 14:00 ale ore 16:00; Si invitaa
dare gentile comunicazione di quando siete interessati a pre-
senziare. Distinti saluti.

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

175279689
lunedi 16 ottobre 2023 12.29.38 CEST
ATS DI BERGAMO (Nossa Monica)

GEO.MAR. SR.L. - INGEGNERIA & COSTRUZIONI
(GEO.MAR. SR.L. - INGEGNERIA & COSTRUZIONI),
non ricevuto

Apertura busta amministrativa

Gentilissima, si comunicachedomani 17/10/2023 verraaperta
la busta amministrativa relativa all'offerta da Voi inviata per
lagaradi riferimento. Cordialmente, il RUP

Id Messaggio

175377723
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Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

ATS DI BERGAMO (Nossa Monica)

GEO.MAR. SR.L. - INGEGNERIA & COSTRUZIONI
(GEO.MAR. SR.L. - INGEGNERIA & COSTRUZIONI),
non ricevuto

Apertura Busta economica
Buongiorno, si comunica che I'apertura della della busta eco-

nomica potra subire ritardi a seguito della procedura di cam-
bio del RUP.

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

174433758
lunedi 25 settembre 2023 9.08.57 CEST

CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO (CO.S.PE.F. SRL A SO-
CIO UNICO)

Baccaro Luca (Baccaro Luca), non ricevuto; LOCATELLI
CHIARA (LOCATELLI CHIARA), nonricevuto; NossaMo-
nica (Nossa Monica), ricevuto in data lunedi 25 settembre
2023 9.10.00 CEST; Barracchia GianPiero (Barracchia Gian-
Piero), non ricevuto

RE: RE: RE: Promemoria sopralluogo

Buongiorno, scusandoci per il poco preavviso, comunichiamo
disdetta del sopralluogo fissato in data 27/09/2023 h. 15.30.
Cordiai Saluti CO.S.PE.F. SRL
Testo del messaggio originde: S conferma. Distinti sa
luti. Testo del messaggio ori-
ginade: Buongiorno, con la presente comunichiamo il Ns.
interesse ad effettuare il sopralluogo obbligatorio in data
27/09/2023 dle ore 15:30. CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNI-
CO Testo del messaggio origina
le: Buongiorno, Si rammentacheil sopralluogo puo essere ef-
fettuato come indicato nel Disciplinare di garaa cap. 13 nel
seguenti giorni: 27/09/2023: dalle ore 14:00 alle ore 16:00;
28/09/2023: dalle ore 14:00 ale ore 16:00; Si invita a dare
gentile comunicazione di quando siete interessati a presenzia-
re. Distinti saluti.

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene I elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura gia esaudite, ordi-
nate per data, dalla piu recente alla meno recente.

Tabella 10. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

Data

venerdi 27 ottobre 2023 14.29.31 CEST
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Numero di protocollo interno

50/20186, alla presenza del funzionario istruttore Arch. Moni-
ca Nossa, € stata aperta la busta amministrativa e verificata
la congruita e completezza della documentazione presentata
dalla ditta GEO.MAR. Stl, riscontrando la incompletezza di

alcuni documenti. Pertanto si & provveduto tramite soccorso
istruttorio di cui al'rt. 83 comma 9 del DLgs n. 50/2016 ari-
chiedere dlladitta GEO. MAR Srl, con comunicazione di pro-
ceduradel 20/10/2023, arichiedere I'integrazione della docu-
mentazione incompleta. In data 23/10/2023 |a ditta succitata
ha provveduto ariscontrare il RUP tramite comunicazione di

procedura sulla piattaforma Sintel fornendo la documentazio-

nerichiesta. Valutata pertanto la documentazione fornita dal-

laditta GEO.MAR Srl e ritenendo la stessa valida e completa
rispetto alladocumentazione prevista dallalettera di invito, si

ammette |a suddetta ditta alla fase successiva di procedura. I

RUP

2884802
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