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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato 06 Capitolato Speciale d'appalto.pdf

Documento Pubblicato

Allegato dichiarazione aggiuntiìva al DGUE.doc

Documento Pubblicato

Allegato 03 04 Computo metrico.pdf

Documento Pubblicato

Allegato MODELLO B - DGUE.doc

Documento Pubblicato

Allegato 02 Elenco prezzi.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Elaborato grafico RSD Piario 2020.pdf

Documento Pubblicato
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Allegato DGR 1751 del 2019.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Modulo offerta lavori.doc

Documento Pubblicato

Allegato 01 Quadro economico.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 122671211

Nome Procedura LAVORI rsd pIARIO

Codice CIG 8242667FF9

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 0580736

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45454000-4 - Lavori di ristrutturazione

Codici categorie SOA OS 7 I - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica (clas-
se I).

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome cavalluzzo sergio

Login user_127597

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ATS DI BERGAMO (04114400163)

Indirizzo email sergio.cavalluzzo@ats-bg.it

Num. telefono 035385340

Nome VILLA Dante

Login user_127601
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Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ATS DI BERGAMO (04114400163)

Indirizzo email dante.villa@ats-bg.it

Num. telefono 0385340

Nome MAFFEIS MASSIMO

Login user_127607

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ATS DI BERGAMO (04114400163)

Indirizzo email massimo.maffeis@ats-bg.it

Num. telefono 035385340

Responsabile Unico del Procedimento

Nome BETTINESCHI LUISELLA

Login user_127585

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ATS DI BERGAMO (04114400163)

Indirizzo email luisella.bettineschi@ats-bg.it

Num. telefono 035385340

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara

Modalità offerta economica? Valore economico

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura martedì 10 marzo 2020 16.17.38 CET

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

martedì 31 marzo 2020 20.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

No
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L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta 23.550,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

800,00000 EUR

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

No

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Prezzo minimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Busta Am-
ministrativa

Si invita
ad allegare
la seguen-
te documen-
tazione: -
Modello
DGUE alle-
gato; - Mo-
dello di di-
chiarazione
aggiuntiva al
DGUE, alle-
gato; - Co-
pia del Pas-
sOE. Tutta
la documen-
tazione do-
vrà essere
firmata digi-
talmente dal
legale rap-
presentante o
da un sogget-
to con com-
provati po-
teri di fir-
ma. Nella bu-
sta telemati-
ca ammini-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

strativa non
dovranno es-
sere presen-
ti prezzi re-
lativi all'of-
ferta econo-
mica a pena
di esclusio-
ne. Laddove
fosse neces-
sario inseri-
re uno o più
di un file
nel medesi-
mo campo,
la documen-
tazione do-
vrà essere al-
legata cari-
cando un'u-
nica cartel-
la forma-
to .zip, .rar,
o software
di compres-
sione equiva-
lente. Si ri-
corda che, in
tal caso, non
dovrà esse-
re firmata di-
gitalmente la
cartella ma
solo i file
in essa conte-
nuti.

Busta Am-
ministrativa

Il concorren-
te dichiara
di aver preso
visione e ac-
cettare i se-
guenti docu-
menti: pia-
no anticorru-
zione adotta-
to dall'Am-
ministrazio-
ne; Codice
di comporta-
mento dei di-
pendenti del-
l'Aministra-
zione; Codi-
ce di com-
portamento

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Il concor-
rente dichia-
ra di aver
preso visio-
ne dei docu-
menti indica-
ti.
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

generale dei
dipendenti
pubblici ex
DPR n.
62/2013.

Busta Am-
ministrativa

Si invita ad
allegare per
presa visio-
ne e accetta-
zione il pat-
to di inte-
grità in ma-
teria di con-
tratti pub-
blici regio-
nali (DGR
17/06/2019
n. XI/1751
pubblicato
sul BURL
il 26.06.2019
serie ordina-
ria n. 26,
il Capitola-
to Specia-
le d'Appalto,
entrambi fir-
mati digital-
mente.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Busta Am-
ministrativa

Si chiede di
allegare cau-
zione prov-
visoria per
LL.PP, del-
l'importo di
€ 471,00 pa-
ri al 2% del-
l'importo a
base d'asta.
Tale impor-
to, ai sen-
si dell'art. 93
del D.LGS
50/2016 può
essere ridotto
delle percen-
tuali ivi in-
dicate se in
possesso dei
relativi re-
quisiti di leg-
ge.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Busta econo-
mica

Si invita a
compilare e

Economico Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

firmare di-
gitalmente il
modulo di
offerta alle-
gato. A pena
di esclusio-
ne, il prezzo
offerto non
deve essere
superiore al
prezzo a base
d'asta.

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale DALLAGRASSA VITTORIO

Login user_84954

Indirizzo e-mail dallagrassavittorio@ticertifica.it

P. IVA / Cod. Istat 00362630162

Indirizzo VIA DAVIDE RE 24, 24028 PONTE NOSSA (Italia)

Numero telefono 035701267

Ragione sociale E.M. EDILIZIA MODERNA S.R.L.

Login user_117880

Indirizzo e-mail pec@pec.emediliziamoderna.it

P. IVA / Cod. Istat 02450320169

Indirizzo Via Filippo Corridoni, 29 , 24124 BERGAMO (Italia)

Numero telefono 035340496

Ragione sociale CLUSONECOSTRUZIONI SRL

Login user_87990

Indirizzo e-mail clusonecostruzioni@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02827970167
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Indirizzo VIA S. ALESSANDRO 41/A, 24023 CLUSONE (Italia)

Numero telefono 034622047

Ragione sociale F.LLI SAVOLDELLI ANTONIO E LUIGI SRL

Login user_51726

Indirizzo e-mail fratellisavoldellisrl@ticertifica.it

P. IVA / Cod. Istat 00600870166

Indirizzo via Ing. Balduzzi 48, 24023 CLUSONE (Italia)

Numero telefono 034622392

Ragione sociale SIVI S.r.l.

Login user_75643

Indirizzo e-mail info@pec.sivisrl.it

P. IVA / Cod. Istat 00730110194

Indirizzo Via Lago Gerundo n. 11, 26022 CASTELVERDE (Italia)

Numero telefono 0372471155

Ragione sociale International Logistic Company

Login user_173365

Indirizzo e-mail ilcscarl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 14115241003

Indirizzo via donatello n.67, 00196 ROMA (Italia)

Numero telefono 0645491657

Ragione sociale IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAET-
ANO & C SNC

Login user_59722

Indirizzo e-mail IMPRESAEDILECURNIS@PEC.LIABERGAMO.IT

P. IVA / Cod. Istat 01202510168

Indirizzo VIA PETRARCA, 1, 24020 TORRE BOLDONE (Italia)

Numero telefono 035347696

Ragione sociale L'AIR EVOLUTION SRLS
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Login user_147738

Indirizzo e-mail lannamaria.tvb@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03765140987

Indirizzo VIA XX SETTEMBRE, 27, 25036 PALAZZOLO SULL'O-
GLIO (Italia)

Numero telefono 3355231514

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1585661356108

Num. Protocollo Interno 0694873

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore L'AIR EVOLUTION SRLS

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 31 marzo 2020 15.29.16 CEST

Offerta economica Informazione riservata

Parametri dell’Offerta



Report della Procedura LAVORI rsd pIARIO n. 122671211 effettuata da ATS DI BERGAMO

10

Busta Amministrativa (Parametro
Amministrativo)

DOCUMENTI DI GARA.pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: lazzari anna maria

Hash(MD5-Base64): 1TS9jx3Tjh51oNtgWYNmpg==

Hash(SHA-1-Hex):
38be7bb1947b4d57b8a8a1ba9e420e5a9ecfc1bb

Hash(SHA-256-Hex): 7908d48245c6bad8cf45bd895164f72-
c366d9daccbea0c8116016aace5ed5f50

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Busta Amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Il concorrente dichiara di aver preso visione dei - documenti
indicati.

Busta Amministrativa (Parametro
Amministrativo)

2 PATTO INTEGRITA e CAPITOLATO SPECIALE
APPALTO.pd- f.p7m

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: lazzari anna maria

Hash(MD5-Base64): joVgIj+PszXVFKWXr7e98Q==

Hash(SHA-1-Hex):
488e21bc5d2453adbbe87789cc46bfea1ee3d339

Hash(SHA-256-Hex): 88619f42a7cb2c4156f70873d12187f-
97660aee7207637453b791021f9fba1d4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Busta Amministrativa (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA FIDEUSSORIA PROVVISORIA
1222402284.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: lazzari anna maria

Hash(MD5-Base64): QgNSggJWwMXUc9fexmQORg==
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Hash(SHA-1-Hex):
af0c913b265d94175ffb22feb21e0edb950dba3c

Hash(SHA-256-Hex):
7e79a40da634789b3828b6d6c98037c-
6323094f2556f1bbbe74efeec4deebf3f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Busta economica (Parametro Eco-
nomico)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1585633660758

Num. Protocollo Interno 0693500

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAET-
ANO & C SNC

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 31 marzo 2020 7.47.40 CEST

Offerta economica Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Busta Amministrativa (Parametro
Amministrativo)

documenti amministrativi.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato
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Hash(MD5-Base64): otl1Jk6OYt40i3whoVyIKg==

Hash(SHA-1-Hex):
381adab5901e657b83547e8148aae0b7bd9b11ee

Hash(SHA-256-Hex): 3743bb4987665a0e5d6ac07bd76f578-
67c4afb7ac772dd4b22022f7abb5176fa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Busta Amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Il concorrente dichiara di aver preso visione dei - documenti
indicati.

Busta Amministrativa (Parametro
Amministrativo)

PATTO INTEGRITà+CAPITOLATO SPECIALE
APPALTO.zip

Dimensioni: 304 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): fzT7ywzgWWwO69NDAQUVVw==

Hash(SHA-1-Hex):
52e833b98437b0408c2552eb4896636db338aaf2

Hash(SHA-256-Hex): 16345802578b405f9c27e0bb18cae35-
0c5a903bdf485f35465e6faffe7d9593b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Busta Amministrativa (Parametro
Amministrativo)

fieduyuss.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: CURNIS GAETANO

Hash(MD5-Base64): +vba+Bbp4wihacZypYDoyA==

Hash(SHA-1-Hex):
29257cad64c8fbb6d4534458a78ca66c1ef4c7b4

Hash(SHA-256-Hex): 9baedee69e2fb3c5e716632a29d256e-
08bea30d5edf878e11b7355cb72bdb893

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Busta economica (Parametro Eco-
nomico)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1585661356108

Fornitore L'AIR EVOLUTION SRLS

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 31 marzo 2020 15.29.16 CEST

Offerta economica Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Busta Amministrativa (Parametro
Amministrativo)

DOCUMENTI DI GARA.pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: lazzari anna maria

Hash(MD5-Base64): 1TS9jx3Tjh51oNtgWYNmpg==

Hash(SHA-1-Hex):
38be7bb1947b4d57b8a8a1ba9e420e5a9ecfc1bb



Report della Procedura LAVORI rsd pIARIO n. 122671211 effettuata da ATS DI BERGAMO

14

Hash(SHA-256-Hex): 7908d48245c6bad8cf45bd895164f72-
c366d9daccbea0c8116016aace5ed5f50

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Busta Amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Il concorrente dichiara di aver preso visione dei - documenti
indicati.

Busta Amministrativa (Parametro
Amministrativo)

2 PATTO INTEGRITA e CAPITOLATO SPECIALE
APPALTO.pd- f.p7m

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: lazzari anna maria

Hash(MD5-Base64): joVgIj+PszXVFKWXr7e98Q==

Hash(SHA-1-Hex):
488e21bc5d2453adbbe87789cc46bfea1ee3d339

Hash(SHA-256-Hex): 88619f42a7cb2c4156f70873d12187f-
97660aee7207637453b791021f9fba1d4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Busta Amministrativa (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA FIDEUSSORIA PROVVISORIA
1222402284.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: lazzari anna maria

Hash(MD5-Base64): QgNSggJWwMXUc9fexmQORg==

Hash(SHA-1-Hex):
af0c913b265d94175ffb22feb21e0edb950dba3c

Hash(SHA-256-Hex):
7e79a40da634789b3828b6d6c98037c-
6323094f2556f1bbbe74efeec4deebf3f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Busta economica (Parametro Eco-
nomico)

Informazione riservata
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Id Offerta 1585633660758

Fornitore IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAETA-
NO & C SNC

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 31 marzo 2020 7.47.40 CEST

Offerta economica Informazione riservata

Punteggio economico Informazione riservata

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale Informazione riservata

Punteggi dei Parametri

Busta Amministrativa (Parametro
Amministrativo)

documenti amministrativi.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): otl1Jk6OYt40i3whoVyIKg==

Hash(SHA-1-Hex):
381adab5901e657b83547e8148aae0b7bd9b11ee

Hash(SHA-256-Hex): 3743bb4987665a0e5d6ac07bd76f578-
67c4afb7ac772dd4b22022f7abb5176fa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Busta Amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Il concorrente dichiara di aver preso visione dei - documenti
indicati.

Busta Amministrativa (Parametro
Amministrativo)

PATTO INTEGRITà+CAPITOLATO SPECIALE
APPALTO.zip

Dimensioni: 304 KB
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Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): fzT7ywzgWWwO69NDAQUVVw==

Hash(SHA-1-Hex):
52e833b98437b0408c2552eb4896636db338aaf2

Hash(SHA-256-Hex): 16345802578b405f9c27e0bb18cae35-
0c5a903bdf485f35465e6faffe7d9593b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Busta Amministrativa (Parametro
Amministrativo)

fieduyuss.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: CURNIS GAETANO

Hash(MD5-Base64): +vba+Bbp4wihacZypYDoyA==

Hash(SHA-1-Hex):
29257cad64c8fbb6d4534458a78ca66c1ef4c7b4

Hash(SHA-256-Hex): 9baedee69e2fb3c5e716632a29d256e-
08bea30d5edf878e11b7355cb72bdb893

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Busta economica (Parametro Eco-
nomico)

Informazione riservata

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 5. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

lunedì 18 maggio 2020 10.55.00
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585633660758) della Procedu-
ra LAVORI rsd pIARIO (ID
122671211) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
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Data Oggetto Testo

lunedì 18 maggio 2020 10.55.00
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585661356108) della Procedu-
ra LAVORI rsd pIARIO (ID
122671211) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 14 aprile 2020 13.43.51
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_147738 sulla
Procedura con ID 122671211 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 14 aprile 2020 13.43.51
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_59722 sulla
Procedura con ID 122671211 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 31 marzo 2020 20.00.02
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per la
presentazione delle offerte per la
procedura LAVORI rsd pIARIO
(ID 122671211).

martedì 31 marzo 2020 15.29.16
CEST

Invio Offerta L`offerente L'AIR EVOLU-
TION SRLS ha inviato con
successo un`offerta nel Merca-
to LAVORI rsd pIARIO (ID
122671211).

martedì 31 marzo 2020 7.47.40
CEST

Invio Offerta L`offerente IMPRESA EDILE
MONTE DI NESE DI CURNIS
GAETANO & C SNC ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato LAVORI rsd pIARIO (ID
122671211).

lunedì 23 marzo 2020 9.15.46
CET

“Posticipo termini di gara” - ter-
mine originario: martedì 24 mar-
zo 2020 20.00.00 CET

La stazione appaltante ATS DI
BERGAMO per la procedura
122671211 ha posticipato il ter-
mine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte, il nuovo termi-
ne per la presentazione delle of-
ferte è martedì 31 marzo 2020
20.00.00 CEST

martedì 10 marzo 2020 16.17.55
CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato LAVORI rsd
pIARIO (ID 122671211).

martedì 10 marzo 2020 16.17.38
CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato LAVORI
rsd pIARIO (ID 122671211). Le
tempistiche del Mercato (nel Vo-
stro fuso orario) sono disponibili
nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.
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Tabella 6. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 124016352

Data di invio mercoledì 29 aprile 2020 10.36.45 CEST

Mittente IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAETA-
NO & C SNC (IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI
CURNIS GAETANO & C SNC)

Destinatari cavalluzzo sergio (cavalluzzo sergio), non ricevuto; BETTI-
NESCHI LUISELLA (BETTINESCHI LUISELLA), ricevuto
in data lunedì 18 maggio 2020 10.54.31 CEST; VILLA Dante
(VILLA Dante), non ricevuto; MAFFEIS MASSIMO (MAF-
FEIS MASSIMO), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: rischiesta soccorso istruttorio

Testo del Messaggio FIDEYUSSIONE --------------------------------- Testo del mes-
saggio originale: Spett.le ditta si comunica che a seguito
dell’apertura della busta amministrativa e verificato il conte-
nuto, si rende necessario acquisire i seguenti chiarimenti/in-
tegrazioni: 1) la cauzione risulta firmata autograficamente da
parte del garante e contraente. Non è possibile verificare on-
line la sottoscrizione della stessa; 2) nel Modello B (DGUE)
viene dichiarata la volontà di subappaltare il 30% , mentre
nell’art. 35 del CSA, tale opzione è espressamente vietato il
subappalto. A tal proposito si evidenzia che codesta ditta nella
dichiarazione aggiuntiva al DGUE, nella sezione C) paragrafo
10, ha dichiarato di aver preso atto ed accettato il contenuto di
tutti i documenti di gara. 3) mancata indicazione relativa alla
partecipazione subordinata all’avvallimento, 4) in carenza di
attestazione OS7, deve essere compilato la sezione B Capacità
economica e finanziaria ( art. 83, comma1, lettera b) del Co-
dice) della Parte IV: criteri di selezione. Per poter ammettere
alla successiva fase di gara codesta impresa, si richiede, sem-
pre tramite stesso mezzo, la documentazione integrativa, evi-
denziando che se entro il 29 aprile, ore 10, la stessa non per-
verrà, tramite l’istituto del soccorso istruttorio, non permetterà
l’ammissione della ditta al proseguo di gara. Distinti saluti

Allegato monte di nese.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Nozza Bielli Gianpietro

Hash(MD5-Base64): 2PF/SXjFQrBthb6XQsrmfQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b4f17c78d1305a0a5457efadac8034840354fb36
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Hash(SHA-256-Hex):
56a9e09e8e4387596892b62888a0c29-
a76a36a40b24afaea6a904bdf7cf5c1dc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 123937932

Data di invio lunedì 27 aprile 2020 15.25.17 CEST

Mittente L'AIR EVOLUTION SRLS (L'AIR EVOLUTION SRLS)

Destinatari cavalluzzo sergio (cavalluzzo sergio), non ricevuto; BETTI-
NESCHI LUISELLA (BETTINESCHI LUISELLA), ricevu-
to in data mercoledì 29 aprile 2020 10.05.43 CEST; VILLA
Dante (VILLA Dante), non ricevuto; MAFFEIS MASSIMO
(MAFFEIS MASSIMO), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: richiesta soccorso istruttorio

Testo del Messaggio --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Spett.le ditta si comunica che a seguito dell’apertura della bu-
sta amministrativa e verificato il contenuto, si rende necessa-
rio acquisire i seguenti chiarimenti/integrazioni: 1) non risulta
allegata copia del PassoE; 2) nel Modello B (DGUE) viene
dichiarata la volontà di subappaltare il 30% , mentre nell’art.
35 del CSA, tale opzione è espressamente vietato il subap-
palto. A tal proposito si evidenzia che codesta ditta nella di-
chiarazione aggiuntiva al DGUE, nella sezione C) paragrafo
10, ha dichiarato di aver preso atto ed accettato il contenuto
di tutti i documenti di gara. 3) mancata indicazione alla pagi-
na 9 delle seguenti fleggature: * alla partecipazione subordi-
nata all’avvallimento; *alla liquidazione coatta; * concordato
preventivo; * concordato con continuità aziendale. Per poter
ammettere alla successiva fase di gara codesta impresa, si ri-
chiede, sempre tramite stesso mezzo, la documentazione inte-
grativa, evidenziando che se entro il 29 aprile, ore 10, la stes-
sa non perverrà, tramite l’istituto del soccorso istruttorio, non
permetterà l’ammissione della ditta al proseguo di gara. Di-
stinti saluti

Allegato DOCUMENTI DA RIPRESENTARE.rar

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): /3gclX9MP3kkDXhQbRz0pw==

Hash(SHA-1-Hex):
62adc1b7c92c3cb703644e66888adfb02eb7b548
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Hash(SHA-256-Hex): 2a3cdbbba9026e2dfd15621a080391c-
289227806b54fc8b42be905e9ac7d8acb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 123047137

Data di invio martedì 24 marzo 2020 14.22.53 CET

Mittente IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAETA-
NO & C SNC (IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI
CURNIS GAETANO & C SNC)

Destinatari VILLA Dante (VILLA Dante), non ricevuto; BETTINESCHI
LUISELLA (BETTINESCHI LUISELLA), ricevuto in data
venerdì 27 marzo 2020 16.12.30 CET; MAFFEIS MASSIMO
(MAFFEIS MASSIMO), non ricevuto; cavalluzzo sergio (ca-
valluzzo sergio), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RICHIESTA INFORMAZIONE

Testo del Messaggio Buongiorno con la presente volevo sapere se la categoria pre-
valente come scritto nel capitolato e' OS7? Io ho categoria
OG1 classe II quindi non posso gareggiare ? aspetto vostro
riscontro grazie.

Id Messaggio 124011599

Data di invio mercoledì 29 aprile 2020 8.15.02 CEST

Mittente IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAETA-
NO & C SNC (IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI
CURNIS GAETANO & C SNC)

Destinatari MAFFEIS MASSIMO (MAFFEIS MASSIMO), non ricevu-
to; cavalluzzo sergio (cavalluzzo sergio), non ricevuto; VIL-
LA Dante (VILLA Dante), non ricevuto; BETTINESCHI
LUISELLA (BETTINESCHI LUISELLA), ricevuto in data
mercoledì 29 aprile 2020 10.18.54 CEST

Oggetto del Messaggio RE: rischiesta soccorso istruttorio

Testo del Messaggio BUONGIORNO INVIO DOCUMENTAZIONE INTEGRA-
TIVA. SALUTI CURNIS --------------------------------- Testo
del messaggio originale: Spett.le ditta si comunica che a se-
guito dell’apertura della busta amministrativa e verificato il
contenuto, si rende necessario acquisire i seguenti chiarimen-
ti/integrazioni: 1) la cauzione risulta firmata autograficamen-
te da parte del garante e contraente. Non è possibile verifi-
care online la sottoscrizione della stessa; 2) nel Modello B
(DGUE) viene dichiarata la volontà di subappaltare il 30% ,
mentre nell’art. 35 del CSA, tale opzione è espressamente vie-
tato il subappalto. A tal proposito si evidenzia che codesta dit-
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ta nella dichiarazione aggiuntiva al DGUE, nella sezione C)
paragrafo 10, ha dichiarato di aver preso atto ed accettato il
contenuto di tutti i documenti di gara. 3) mancata indicazio-
ne relativa alla partecipazione subordinata all’avvallimento,
4) in carenza di attestazione OS7, deve essere compilato la se-
zione B Capacità economica e finanziaria ( art. 83, comma1,
lettera b) del Codice) della Parte IV: criteri di selezione. Per
poter ammettere alla successiva fase di gara codesta impresa,
si richiede, sempre tramite stesso mezzo, la documentazione
integrativa, evidenziando che se entro il 29 aprile, ore 10, la
stessa non perverrà, tramite l’istituto del soccorso istruttorio,
non permetterà l’ammissione della ditta al proseguo di gara.
Distinti saluti

Allegato Desktop.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): aOyOGoy39yW0zZTXULGKGw==

Hash(SHA-1-Hex):
2c2f6d7d7686016d9d40f5c455459f53d4a630c7

Hash(SHA-256-Hex): 12d5d9edc1c2f1f87586c3deca1292f-
4a9877fb39f2e72e81f1cd2fcf87c084e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 123792265

Data di invio mercoledì 22 aprile 2020 10.21.33 CEST

Mittente ATS DI BERGAMO (BETTINESCHI LUISELLA)

Destinatari IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAETA-
NO & C SNC (IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI
CURNIS GAETANO & C SNC), ricevuto in data mercoledì
29 aprile 2020 7.37.45 CEST

Oggetto del Messaggio rischiesta soccorso istruttorio

Testo del Messaggio Spett.le ditta si comunica che a seguito dell’apertura della bu-
sta amministrativa e verificato il contenuto, si rende necessa-
rio acquisire i seguenti chiarimenti/integrazioni: 1) la cauzio-
ne risulta firmata autograficamente da parte del garante e con-
traente. Non è possibile verificare online la sottoscrizione del-
la stessa; 2) nel Modello B (DGUE) viene dichiarata la volontà
di subappaltare il 30% , mentre nell’art. 35 del CSA, tale op-
zione è espressamente vietato il subappalto. A tal proposito si
evidenzia che codesta ditta nella dichiarazione aggiuntiva al
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DGUE, nella sezione C) paragrafo 10, ha dichiarato di aver
preso atto ed accettato il contenuto di tutti i documenti di ga-
ra. 3) mancata indicazione relativa alla partecipazione subor-
dinata all’avvallimento, 4) in carenza di attestazione OS7, de-
ve essere compilato la sezione B Capacità economica e finan-
ziaria ( art. 83, comma1, lettera b) del Codice) della Parte IV:
criteri di selezione. Per poter ammettere alla successiva fase di
gara codesta impresa, si richiede, sempre tramite stesso mez-
zo, la documentazione integrativa, evidenziando che se entro
il 29 aprile, ore 10, la stessa non perverrà, tramite l’istituto del
soccorso istruttorio, non permetterà l’ammissione della ditta
al proseguo di gara. Distinti saluti

Id Messaggio 123792306

Data di invio mercoledì 22 aprile 2020 10.22.30 CEST

Mittente ATS DI BERGAMO (BETTINESCHI LUISELLA)

Destinatari L'AIR EVOLUTION SRLS (L'AIR EVOLUTION SRLS), ri-
cevuto in data mercoledì 22 aprile 2020 16.35.23 CEST

Oggetto del Messaggio richiesta soccorso istruttorio

Testo del Messaggio Spett.le ditta si comunica che a seguito dell’apertura della bu-
sta amministrativa e verificato il contenuto, si rende necessa-
rio acquisire i seguenti chiarimenti/integrazioni: 1) non risulta
allegata copia del PassoE; 2) nel Modello B (DGUE) viene
dichiarata la volontà di subappaltare il 30% , mentre nell’art.
35 del CSA, tale opzione è espressamente vietato il subap-
palto. A tal proposito si evidenzia che codesta ditta nella di-
chiarazione aggiuntiva al DGUE, nella sezione C) paragrafo
10, ha dichiarato di aver preso atto ed accettato il contenuto
di tutti i documenti di gara. 3) mancata indicazione alla pagi-
na 9 delle seguenti fleggature: * alla partecipazione subordi-
nata all’avvallimento; *alla liquidazione coatta; * concordato
preventivo; * concordato con continuità aziendale. Per poter
ammettere alla successiva fase di gara codesta impresa, si ri-
chiede, sempre tramite stesso mezzo, la documentazione inte-
grativa, evidenziando che se entro il 29 aprile, ore 10, la stes-
sa non perverrà, tramite l’istituto del soccorso istruttorio, non
permetterà l’ammissione della ditta al proseguo di gara. Di-
stinti saluti

Id Messaggio 123165558

Data di invio lunedì 30 marzo 2020 12.31.44 CEST

Mittente International Logistic Company (International Logistic Com-
pany)

Destinatari MAFFEIS MASSIMO (MAFFEIS MASSIMO), non ricevu-
to; VILLA Dante (VILLA Dante), non ricevuto; BETTINE-
SCHI LUISELLA (BETTINESCHI LUISELLA), ricevuto in
data lunedì 30 marzo 2020 14.01.45 CEST; cavalluzzo sergio
(cavalluzzo sergio), non ricevuto
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Oggetto del Messaggio cauzione provvisoria

Testo del Messaggio Buongiorno, chiediamo che ci vengano indicate le coordina-
te bancarie al fine di provvedere al versamento della cauzio-
ne provvisoria mediante bonifico bancario, posto che non la
Compagni di assicurazione e il Broker hanno chiuso i propri
uffici fino a domani 31 marzo. Grazie. Saluti. ILC

Id Messaggio 123168978

Data di invio lunedì 30 marzo 2020 14.06.33 CEST

Mittente ATS DI BERGAMO (BETTINESCHI LUISELLA)

Destinatari International Logistic Company (International Logistic Com-
pany), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: cauzione provvisoria

Testo del Messaggio Spett.le ditta la modalità di rilascio della cazuzione è quel-
la indicata nel CSA. Mi risulta che le compagnie assicurative
non siano chiuse completamente, ma lavorano in back-office
e smart worching per cui è possibile avere il rilascio di quan-
to richiesto. --------------------------------- Testo del messaggio
originale: Buongiorno, chiediamo che ci vengano indicate le
coordinate bancarie al fine di provvedere al versamento della
cauzione provvisoria mediante bonifico bancario, posto che
non la Compagni di assicurazione e il Broker hanno chiuso i
propri uffici fino a domani 31 marzo. Grazie. Saluti. ILC

Id Messaggio 123132398

Data di invio venerdì 27 marzo 2020 13.59.16 CET

Mittente ATS DI BERGAMO (BETTINESCHI LUISELLA)

Destinatari IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAETA-
NO & C SNC (IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI
CURNIS GAETANO & C SNC), non ricevuto

Oggetto del Messaggio riscontro

Testo del Messaggio si evidenzia che nell'art 4, comma 2 lettara a) del CSA vie-
ne indicato cosa fare in assenza della categoria OS7, ovve-
ro dimostrare il possesso di aver eseguito lavori analoghi per
lo stesso importo nel quinquienno antecedente, costo sostenu-
to per il personale dipendente e il possess di adeguata attrez-
zatura tecnica, come indicato dall'art. 90 comma 1 del DPR
207/2010 e D.lgs 50/2016

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.
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Tabella 7. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

Data lunedì 18 maggio 2020 11.03.12 CEST

Commento L'Impresa Monte di Nese, la documentazione integrativa è
corretta. Per la cauzione provvisoria, come da det.n. 1/2015
ANAC, l’applicazione del soccorso istruttorio nel caso di ir-
regolarità a condizione che essa sia già stata costituita alla da-
ta di presentazione dell’offerta. Anche la giurisprudenza am-
ministrativa, prevede che la cauzione già costituita alla data
di scadenza della gara, non determini l’esclusione dalla gara
stessa, ma è consentito procedere alla sua regolarizzazione ed
integrazione. La ditta, inizialmente, ha prodotto la suddetta
cauzione con la firma digitale del contraente oltre che auto-
grafa, del garante e contraente. Il primo reinvio della cauzione
non era corretto mentre il successivo presentava correttamente
la firma del garante. Per la ditta l'Air Evolution la documenta-
zione pervenuta con il soccorso istruttorio è corretto. Pertanto
entrambe vengono ammesse alla successiva fase di apertura
buste economiche

Numero di protocollo interno 0996865
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