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Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene ladocumentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
duraegli atti amministrativi dell’ amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato 06 Capitolato Speciale d'appalto.pdf

Documento Pubblicato

Allegato dichiarazione aggiuntiivaa DGUE.doc

Documento Pubblicato

Allegato 03 04 Computo metrico.pdf

Documento Pubblicato

Allegato MODELLO B - DGUE.doc

Documento Pubblicato

Allegato 02 Elenco prezzi.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Elaborato grafico RSD Piario 2020.pdf

Documento Pubblicato
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Allegato DGR 1751 del 2019.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Modulo offerta lavori.doc

Documento Pubblicato

Allegato 01 Quadro economico.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 122671211

Nome Procedura LAVORI rsd plARIO

Codice CIG 8242667FF9

Informazioni aggiuntive sulla na- Nessun indicazione aggiuntiva

tura/finalita della procedura

Num. Protocollo Interno 0580736

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45454000-4 - Lavori di ristrutturazione

Codici categorie SOA OS71 - Finituredi operegenerali di naturaedile etecnica(clas-
sel).

Inclusione delle offerte sopra la L e offerte sopra la base dasta non sono incluse

base dasta:

Delegati alla gestione della Procedura

Nome cavalluzzo sergio

Login user_127597

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) ATS DI BERGAMO (04114400163)
Indirizzo email sergio.cavalluzzo@ats-bg.it

Num. telefono 035385340

Nome VILLA Dante

Login user_127601
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Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)
Indirizzo email

Num. telefono

Nome

Login

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)
Indirizzo email

Num. telefono

ATS DI BERGAMO (04114400163)
dante.villa@ats-bg.it

0385340

MAFFEIS MASSIMO

user_127607

ATS DI BERGAMO (04114400163)
massimo.maffeis@ats-bg.it
035385340

Responsabile Unico del Procedimento

Nome

Login

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)
Indirizzo email

Num. telefono

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura

Modalita offerta economica?
Valuta di riferimento

Unitaria o totale?

BETTINESCHI LUISELLA
user_127585

ATS DI BERGAMO (04114400163)
|uisella.bettineschi @ats-bg.it

035385340

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara/Procedura negoziata senza previaindizione di gara

Vaore economico
EUR

Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di awvio della Procedura

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

martedi 10 marzo 2020 16.17.38 CET

martedi 31 marzo 2020 20.00.00 CEST

Informazioni sulle modalita di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’ offerta offline &
abilitata ?

Giustificativo all’ Offerta economi-
ca?

L'allegato dettaglio prezzi unitari
offerti & abilitato ?

Larichiesta di dichiarazione di
impegni € abilitata ?

La valutazione del 10% dei forni-
tori € attivata ?

No

No

No

No

No
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L’inserimento offerta economicain No
lettere e attivata ?

Base d'asta 23.550,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri- 800,00000 EUR
vanti da interferenza

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo piu basso
Il cripting delle offerte é attivato? S

La gestione delle offerteanomaleé  No

attivata?

Formula usata per il calcolo dei Prezzo minimo
punteggi

Lafunzionedi Firma delle Offerte  Si

e attivata?

| fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabedlla 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione | Tecnico/In-|Tipologia |Punteggio |Formato Valori
formativo tecnico

Busta Am-|Si invita| Amministra- |Libero Allegato
ministrativa |ad allegare|tivo
la seguen-
te documen-
tazione: -
Modello
DGUE dle
gato; - Mo-
dello di di-
chiarazione
aggiuntiva al
DGUE, dle
gato; - Co-
pia del Pas
sOE. Tutta
la documen-
tazione do-
vra  essere
firmata digi-
talmente dal
legae rap-
presentante o
daun sogget-
to con com-
provati po-
teri difir-
ma. Nellabu-
sta telemati-
ca ammini-
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Nome

Descrizione

Tecnico/ In-
formativo

Tipologia

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

strativa non
dovranno es-
sere presen-
ti prezzi re-
lativi all'of-
ferta econo-
mica a pena
di esclusio-
ne. Laddove
fosse neces-
sario inseri-
re uno o piu
di un file
nel medesi-
mo campo,
la documen-
tazione do-
vraessere al-
legata cari-
cando un'u-
nica cartel-
la forma-
to .zip, .rar,
0 software
di compres-
sioneequiva-
lente. Si ri-
corda che, in
tal caso, non
dovra esse-
re firmata di-
gitalmente la
cartedlla ma
solo i file
in essaconte-
nuti.

Busta Am-
ministrativa

Il concorren-
te dichiara
di aver preso
visione e ac-
cettare i se-
guenti docu-
menti:  pia
no anticorru-
zione adotta-
to dal'’Am-
ministrazio-

ne, Codice
di comporta-
mento dei di-
pendenti del-
I'Aministra-

zione; Codi-
ce di com-
portamento

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Il concor-
rente dichia-
ra di aver
preso visio-
ne dei docu-
menti indica-
ti.
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Nome

Descrizione

Tecnico/ In-
formativo

Tipologia

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

generdle dei
dipendenti
pubblici  ex
DPR n.
62/2013.

Busta Am-
ministrativa

S invita ad
allegare per
presa visio-
ne e accetta-
zione il pat-
to di inte
grita in ma-
teria di con-
tratti  pub-
blici  regio-
nai (DGR
17/06/2019
n.  Xl1/1751
pubblicato

sul  BURL
il 26.06.2019
serie ordina-
ria n. 26,
il Capitola-
to  Specia
le dAppalto,
entrambi fir-
mati digital-
mente.

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

Busta Am-
ministrativa

Si chiede di
dlegare cau-
zione prov-
visoria per
LL.PP, del-
I'importo di
€ 471,00 pa-
ria 2% del-
I'importo  a
base dasta
Tale impor-
to, a sen-
s dell'art. 93
del D.LGS
50/2016 pud
essereridotto
delle percen-
tuai ivi in-
dicate se in
possesso del
relativi  re-
quisiti di leg-
ge.

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

Busta econo-
mica

S invita a
compilare e

Economico

Libero

Allegato
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Nome

Descrizione

Tecnico/ In-
formativo

Tipologia

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

firmare di-
gitaimente il
modulo  di
offerta ale-
gato. A pena
di esclusio-
ne, il prezzo
offerto non
deve essere
superiore al
prezzo abase
d'asta.

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabedlla 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P.IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

DALLAGRASSA VITTORIO

user_84954

dallagrassavittorio@ticertifica.it

00362630162

VIA DAVIDE RE 24, 24028 PONTE NOSSA (Italia)

035701267

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

E.M. EDILIZIA MODERNA SR.L.

user_117880

pec@pec.emediliziamoderna.it

02450320169

ViaFilippo Corridoni, 29 , 24124 BERGAMO (Italia)
035340496

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P.1VA/ Cod. Istat

CLUSONECOSTRUZIONI SRL
user_87990
clusonecostruzioni @pec.it

02827970167
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Indirizzo

Numero telefono

VIA S. ALESSANDRO 41/A, 24023 CLUSONE (Italia)

034622047

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P.1VA/ Cod. Istat

F.LLI SAVOLDELLI ANTONIO E LUIGI SRL
user 51726
fratellisavoldellisrl @ticertificait

00600870166

Indirizzo vialng. Balduzzi 48, 24023 CLUSONE (Italia)
Numer o telefono 034622392

Ragione sociale SIVI Sl

Login user_75643

Indirizzo e-mail
P. 1VA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

info@pec.sivisrl.it
00730110194
ViaLago Gerundo n. 11, 26022 CASTELVERDE (Italia)

0372471155

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

International Logistic Company
user_173365

ilcscarl @legalmail.it

14115241003

viadonatello n.67, 00196 ROMA (Italia)

0645491657

Ragione sociale

Login

Indirizzo e-mail
P.IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAET-
ANO & CSNC

user 59722

IMPRESAEDIL ECURNIS@PEC.LIABERGAMO.IT
01202510168

VIA PETRARCA, 1, 24020 TORRE BOLDONE (ltalia)

035347696

Ragione sociale

L'AIREVOLUTION SRLS
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Login user_147738

Indirizzo e-mail lannamaria.tvb@pec.it

P. IVA/ Cod. Istat 03765140987

Indirizzo VIA XX SETTEMBRE, 27, 25036 PALAZZOLO SULL'O-
GLIO (ltalia)

Numero telefono 3355231514

Gara aggregata

Questo capitolo contiene I’ elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non é di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla piu recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1585661356108

Num. Protocollo Interno 0694873

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore L'AIREVOLUTION SRLS
Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data martedi 31 marzo 2020 15.29.16 CEST
Offerta economica Informazione riservata
Parametri dell’ Offerta
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Busta Amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Busta Amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Busta Amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Busta Amministrativa (Parametro
Amministrativo)

DOCUMENTI DI GARA .pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB
Firmatari: lazzari annamaria
Hash(MD5-Base64): 1TS9jx3Tjh51oNtgWY Nmpg==

Hash(SHA-1-Hex):
38be7bb1947b4d57hbBaBalbaded20e5a9cfclbb

Hash(SHA-256-Hex): 7908d48245c6bad8cf45bd895164f72-
€3660d9daccbealdc8116016aace5ed5f50

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Il concorrente dichiara di aver preso visione dei - documenti
indicati.

2 PATTO INTEGRITA e CAPITOLATO SPECIALE
APPALTO.pd- f.p7m

Dimensioni: 13 MB
Firmatari: lazzari annamaria
Hash(MD5-Base64): joVglj+PszXVFKWXr7e98Q==

Hash(SHA-1-Hex):
488e21bc502453a0bbeB7789ccAbbf ealee3d339

Hash(SHA-256-Hex): 88619f42a7ch2c4156f70873d12187f-
97660aee72076374530b791021f9fbald4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

POLIZZA FIDEUSSORIA PROVVISORIA
1222402284.pdf p7m

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: lazzari annamaria

Hash(M D5-Base64): QgNSggIWwM XUc9fexmQORg==

10
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Busta economica (Parametro Eco-
nomico)

Offerta superiore alla base
d asta?

Hash(SHA-1-Hex):
af0c913b265d94175ffb22feb21e0edh950dba3c

Hash(SHA-256-Hex):
7e79a40da634789b382806d6c98037¢-

6323094f 2556f 1bbbe74ef eecAdeehf 3f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Informazione riservata

Informazione riservata

Id Offerta

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica

Parametri dell’ Offerta

Busta Amministrativa (Parametro
Amministrativo)

1585633660758
0693500

Non protocol lata
Non protocol lata

Numero di Procedura assente

IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAET-

ANO & CSNC
Forma Singola
OffertaValida

martedi 31 marzo 2020 7.47.40 CEST

Informazione riservata

documenti amministrativi.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

11
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Busta Amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Busta Amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Busta Amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Hash(MD5-Base64): otl 1Jk60Y t40i3whoVylKg==

Hash(SHA-1-Hex):
381adah5901e657b8354768148aae0b7bd9b1 1ee

Hash(SHA-256-Hex): 3743bb4987665a0e5d6ac07bd76f578-
67cdafb7ac772dd4b22022f 7abb5176fa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Il concorrente dichiara di aver preso visione dei - documenti
indicati.

PATTO  INTEGRIT&#CAPITOLATO  SPECIALE
APPALTO.Zip

Dimensioni: 304 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): fzZT7ywzgWWwOEINDAQUVVw==

Hash(SHA-1-Hex):
52e833098437h0408c2552eb48966360b338aaf 2

Hash(SHA-256-Hex): 16345802578b405f9c27e0bb18cae35-
0c5a903hdf 485f 35465e6f af fe7d9593b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

fieduyuss.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: CURNIS GAETANO
Hash(MD5-Base64): +vbat+BbpdwihacZypY DoyA==

Hash(SHA-1-Hex):
29257cad64c8fbh6d4534458a78cab6elef 4c7ha

Hash(SHA-256-Hex): 9baedee69e2fb3c5e716632a29d256e-
08bea30d5edf878e11b7355ch72bdh893

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

12
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Marcatemporale: Controllo non previsto

Busta economica (Parametro Eco-  Informazione riservata

nomico)

Offerta superiore alla base Informazione riservata

d asta?

Attribuzione dei Puntegqi

Questo capitolo contienei dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla pit recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Busta Amministrativa (Parametro
Amministrativo)

1585661356108

L'AIR EVOLUTION SRLS
Forma Singola
OffertaVaida

martedi 31 marzo 2020 15.29.16 CEST

Informazione riservata
Informazione riservata
0

Informazione riservata

DOCUMENTI DI GARA .pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB
Firmatari: lazzari annamaria
Hash(MD5-Base64): 1TS9jx3Tjh510NtgWY Nmpg==

Hash(SHA-1-Hex):
38be7bb1947b4d57b8al8alba%e420e5a9ecfclbb

13
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Busta Amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Busta Amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Busta Amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Busta economica (Parametro Eco-
nomico)

Hash(SHA-256-Hex): 7908d48245c6had8cf45bd895164f 72-
¢366d9daccbealc8116016aace5ed5f50

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Il concorrente dichiara di aver preso visione dei - documenti
indicati.

2 PATTO INTEGRITA e CAPITOLATO SPECIALE
APPALTO.pd- f.p7m

Dimensioni: 13 MB
Firmatari: lazzari annamaria
Hash(M D5-Baseb4): joVglj+PszXVFKWXr7€98Q==

Hash(SHA-1-Hex):
488621bc502453a0bbe87789ccAbbfealee3d339

Hash(SHA-256-Hex): 88619f42a7ch2c4156f70873d12187f-
97660aee7207637453b791021f9fbald4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

POLI1ZZA FIDEUSSORIA PROVVISORIA
1222402284.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: lazzari annamaria
Hash(MD5-Base64): QgNSggIWwM XUc9fexmQORg==

Hash(SHA-1-Hex):
af0c913b265d94175ffb22feh21e0edb950dba3c

Hash(SHA-256-Hex):
7€79a40da634789b38280b6d6c98037c-

6323094f 2556f 1bbbe74ef eecAdechf 3f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Informazione riservata

14
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Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Busta Amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Busta Amministrativa (Parametro
Amministrativo)

Busta Amministrativa (Parametro
Amministrativo)

1585633660758

IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAETA-
NO & CSNC

Forma Singola
OffertaVaida

martedi 31 marzo 2020 7.47.40 CEST

Informazione riservata
Informazione riservata
0

Informazione riservata

documenti amministrativi.zip

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): otl 1Jk60Y t40i3whoVylKg==

Hash(SHA-1-Hex):
381adah5901e657b8354768148aae0b7bd9b1 1ee

Hash(SHA-256-Hex): 3743bb4987665a0e5d6ac07bd76f578-
67cdafb7ac772dd4b22022f 7abb5176fa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Il concorrente dichiara di aver preso visione dei - documenti
indicati.

PATTO  INTEGRIT&#CAPITOLATO
APPALTO.Zip

SPECIALE

Dimensioni: 304 KB

15
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Firmatari: Documento non firmato
Hash(M D5-Baseb4): fzZT 7ywzgWWwOBE9INDAQUVVw==

Hash(SHA-1-Hex):
526833b98437h0408c2552eb48966360b338aa 2

Hash(SHA-256-Hex): 16345802578b405f9c27e0bb18cae35-
0c58903bdf485f 35465e6f af fe7d9593b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Busta Amministrativa (Parametro  fieduyuss.pdf.p7m
Amministrativo)

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: CURNIS GAETANO
Hash(MD5-Base64): +vbat+BbpdwihacZypY DoyA==

Hash(SHA-1-Hex):
29257cadl64c8fbb6d4534458a78cabbClef 4c7ba

Hash(SHA-256-Hex): 9baedee69e2fb3c5e716632a29d256e-
08bea30d5edf878e11b7355ch72bdb893

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Busta economica (Parametro Eco-  Informazione riservata
nomico)

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Registro di controllo

Questo capitolo contiene |’ elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal piu re-
cente a meno recente.

Tabella 5. Registro di controllo

Data Oggetto Testo
lunedi 18 maggio 2020 10.55.00| Offerta Amministrativa accetta- |La Busta Amministrativa (ID
CEST ta 1585633660758) della Procedu-

ra LAVORI rsd plARIO (ID
122671211) é stata accettata con
la seguente motivazione: .

16
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Data

Oggetto

Testo

lunedi 18 maggio 2020 10.55.00
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1585661356108) della Procedu-
ra LAVORI rsd plARIO (ID
122671211) é stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedi 14 aprile 2020 13.43.51
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_147738 sulla
Procedura con ID 122671211 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 14 aprile 2020 13.43.51
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 59722 sulla
Procedura con ID 122671211 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 31 marzo 2020 20.00.02
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

E decorsoil termineultimo per la
presentazione delle offerte per la
procedura LAVORI rsd plARIO
(ID 122671211).

martedi 31 marzo 2020 15.29.16
CEST

Invio Offerta

L offerente L'AIR EVOLU-
TION SRLS ha inviato con
successo un offerta nel Merca-
to LAVORI rsd plARIO (ID
122671211).

martedi 31 marzo 2020 7.47.40
CEST

Invio Offerta

L offerente IMPRESA EDILE
MONTE DI NESE DI CURNIS
GAETANO & C SNC hainviato
con successo un offertanel Mer-
cato LAVORI rsd plARIO (ID
122671211).

lunedi 23 marzo 2020 9.15.46
CET

“Posticipo termini di gara’ - ter-
mine originario: martedi 24 mar-
z0 2020 20.00.00 CET

La stazione appaltante ATS DI
BERGAMO per la procedura
122671211 ha posticipato il ter-
mine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte, il nuovo termi-
ne per la presentazione delle of-
ferte @ martedi 31 marzo 2020
20.00.00 CEST

martedi 10 marzo 2020 16.17.55
CET

Inizio fasedi presentazione delle
offerte dell’ Asta

Si e aperta la fase di pubblica
zione sul Mercato LAVORI rsd
plARIO (ID 122671211).

martedi 10 marzo 2020 16.17.38
CET

Inizio Processo

Benvenuto a Mercato LAVORI
rsd plARIO (ID 122671211). Le
tempistiche del Mercato (nel VVo-
stro fuso orario) sono disponibili
nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene I’ elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’ utente

che harichiesto il report.
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Tabedlla 6. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

124016352
mercoledi 29 aprile 2020 10.36.45 CEST

IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAETA-
NO & C SNC (IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI
CURNIS GAETANO & C SNC)

cavalluzzo sergio (cavalluzzo sergio), non ricevuto; BETTI-
NESCHI LUISELLA (BETTINESCHI LUISELLA), ricevuto
in datalunedi 18 maggio 2020 10.54.31 CEST; VILLA Dante
(VILLA Dante), non ricevuto; MAFFEISMASSIMO (MAF-
FEIS MASSIMO), non ricevuto

RE: rischiesta soccorso istruttorio

FIDEYUSSIONE Testo del mes-
saggio originale: Spett.le ditta si comunica che a seguito
dell’ apertura della busta amministrativa e verificato il conte-
nuto, s rende necessario acquisire i seguenti chiarimenti/in-
tegrazioni: 1) la cauzione risulta firmata autograficamente da
parte del garante e contraente. Non € possibile verificare on-
line la sottoscrizione della stessa; 2) nel Modello B (DGUE)
viene dichiarata la volonta di subappaltare il 30% , mentre
nell’art. 35 del CSA, tale opzione € espressamente vietato il
subappalto. A tal proposito si evidenziache codestadittanella
dichiarazione aggiuntivaal DGUE, nella sezione C) paragrafo
10, hadichiarato di aver preso atto ed accettato il contenuto di
tutti i documenti di gara. 3) mancata indicazione relativa alla
partecipazione subordinata all’ avvallimento, 4) in carenza di
attestazione OS7, deve essere compilato lasezione B Capacita
economica e finanziaria ( art. 83, commal, lettera b) del Co-
dice) della Parte I V: criteri di selezione. Per poter ammettere
allasuccessivafase di gara codestaimpresa, si richiede, sem-
pre tramite stesso mezzo, la documentazione integrativa, evi-
denziando che se entro il 29 aprile, ore 10, |a stessa non per-
verra, tramitel’istituto del soccorsoistruttorio, non permettera
I’ammissione delladittaa proseguo di gara. Distinti saluti

monte di nese.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Nozza Bielli Gianpietro
Hash(MD5-Baseb4): 2PF/SXjFQrBthb6X QsrmfQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b4f17¢7801305a0a5457ef adac8034840354fb36
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Hash(SHA-256-Hex):
56a9e09e8e4387596892h62888a0c29-
a76a36a40b24af aeaba904bdf 7cf5clde

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

123937932
lunedi 27 aprile 2020 15.25.17 CEST
L'AIREVOLUTION SRLS (L'AIR EVOLUTION SRLS)

cavalluzzo sergio (cavalluzzo sergio), non ricevuto; BETTI-
NESCHI LUISELLA (BETTINESCHI LUISELLA), ricevu-
to in data mercoledi 29 aprile 2020 10.05.43 CEST; VILLA
Dante (VILLA Dante), non ricevuto; MAFFEIS MASSIMO
(MAFFEISMASSIMO), non ricevuto

RE: richiesta soccorso istruttorio

Testo del messaggio originale:
Spett.le dittasi comunicache a seguito dell’ apertura della bu-
staamministrativa e verificato il contenuto, si rende necessa-
rio acquisirei seguenti chiarimenti/integrazioni: 1) non risulta
allegata copia del PassoE; 2) nel Modello B (DGUE) viene
dichiaratalavolonta di subappaltareil 30% , mentre nell’ art.
35 del CSA, tale opzione € espressamente vietato il subap-
palto. A tal proposito s evidenzia che codesta ditta nella di-
chiarazione aggiuntiva al DGUE, nella sezione C) paragrafo
10, ha dichiarato di aver preso atto ed accettato il contenuto
di tutti i documenti di gara. 3) mancata indicazione alla pagi-
na 9 delle seguenti fleggature: * alla partecipazione subordi-
nata all’ avvallimento; *allaliquidazione coatta; * concordato
preventivo; * concordato con continuita aziendale. Per poter
ammettere alla successiva fase di gara codesta impresa, S ri-
chiede, sempre tramite stesso mezzo, ladocumentazione inte-
grativa, evidenziando che se entro il 29 aprile, ore 10, la stes-
sanon perverra, tramite |’ istituto del soccorso istruttorio, non
permettera I’ammissione della ditta a proseguo di gara. Di-
gtinti saluti

DOCUMENTI DA RIPRESENTARE.rar

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): /3gcl X 9M P3kkDX hQbRzOpw==

Hash(SHA-1-Hex):
62adc1b7c92c3ch703644e66888adfb02eb7b548
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Hash(SHA-256-Hex): 2a3cdbbbad026e2dfd15621a080391c-
289227806054f c8b42be905e9ac7d8ach

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

123047137
martedi 24 marzo 2020 14.22.53 CET

IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAETA-
NO & C SNC (IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI
CURNIS GAETANO & C SNC)

VILLA Dante (VILLA Dante), nonricevuto; BETTINESCHI
LUISELLA (BETTINESCHI LUISELLA), ricevuto in data
venerdi 27 marzo 2020 16.12.30 CET; MAFFEISMASSIMO
(MAFFEISMASSIMO), non ricevuto; cavalluzzo sergio (ca
valluzzo sergio), non ricevuto

RICHIESTA INFORMAZIONE

Buongiorno con la presente volevo sapere se la categoria pre-
valente come scritto nel capitolato € OS7? lo ho categoria
OG1 classe Il quindi non posso gareggiare ? aspetto vostro
riscontro grazie.

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

124011599
mercoledi 29 aprile 2020 8.15.02 CEST

IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAETA-
NO & C SNC (IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI
CURNIS GAETANO & C SNC)

MAFFEIS MASSIMO (MAFFEIS MASSIMO), non ricevu-
to; cavalluzzo sergio (cavalluzzo sergio), non ricevuto; VIL-
LA Dante (VILLA Dante), non ricevuto; BETTINESCHI
LUISELLA (BETTINESCHI LUISELLA), ricevuto in data
mercoledi 29 aprile 2020 10.18.54 CEST

RE: rischiesta soccorso istruttorio

BUONGIORNO INVIO DOCUMENTAZIONE INTEGRA-
TIVA. SALUTI CURNIS Testo
del messaggio originale: Spett.le ditta si comunica che a se-
guito dell’ apertura della busta amministrativa e verificato il
contenuto, si rende necessario acquisire i seguenti chiarimen-
ti/integrazioni: 1) la cauzione risulta firmata autograficamen-
te da parte del garante e contraente. Non € possibile verifi-
care online la sottoscrizione della stessa; 2) nel Modello B
(DGUE) viene dichiarata la volonta di subappaltare il 30% ,
mentrenell’ art. 35 del CSA, tale opzione € espressamente vie-
tato il subappalto. A tal proposito si evidenziache codestadit-
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Allegato

ta nella dichiarazione aggiuntiva al DGUE, nella sezione C)
paragrafo 10, ha dichiarato di aver preso atto ed accettato il
contenuto di tutti i documenti di gara. 3) mancata indicazio-
ne relativa alla partecipazione subordinata all’ avvallimento,
4) in carenzadi attestazione OS7, deve essere compilato la se-
zione B Capacita economica e finanziaria ( art. 83, commal,
lettera b) del Codice) della Parte IV: criteri di selezione. Per
poter ammettere alla successiva fase di gara codestaimpresa,
si richiede, sempre tramite stesso mezzo, la documentazione
integrativa, evidenziando che se entro il 29 aprile, ore 10, la
stessa non perverra, tramite I'istituto del soccorso istruttorio,
non permettera I’ammissione della ditta al proseguo di gara.
Distinti saluti

Desktop.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): aOyOGoy39yW0zZTXULGKGw==

Hash(SHA-1-Hex):
2c2f6070768601609040f5c455459f530d4a630C7

Hash(SHA-256-Hex): 12d5d9edcl1c2f1f87586c3decal292f-
48987 7fb39f2e72e81f 1cd2fcf87c084e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

123792265
mercoledi 22 aprile 2020 10.21.33 CEST
ATS DI BERGAMO (BETTINESCHI LUISELLA)

IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAETA-
NO & C SNC (IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI
CURNIS GAETANO & C SNC), ricevuto in data mercoledi
29 aprile 2020 7.37.45 CEST

rischiesta soccorso istruttorio

Spett.le dittasi comunicache a seguito dell’ apertura della bu-
staamministrativa e verificato il contenuto, si rende necessa-
rio acquisirei seguenti chiarimenti/integrazioni: 1) la cauzio-
ne risulta firmata autograficamente da parte del garante e con-
traente. Non € possibile verificare online la sottoscrizione del -
lastessa; 2) nel Modello B (DGUE) vienedichiaratalavolonta
di subappaltareil 30% , mentre nell’ art. 35 del CSA, tale op-
zione € espressamente vietato il subappalto. A tal proposito si
evidenzia che codesta ditta nella dichiarazione aggiuntiva a
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DGUE, nella sezione C) paragrafo 10, ha dichiarato di aver
preso atto ed accettato il contenuto di tutti i documenti di ga-
ra. 3) mancata indicazione relativa alla parteci pazione subor-
dinataall’ avvallimento, 4) in carenzadi attestazione OS7, de-
ve essere compilato la sezione B Capacita economicae finan-
zZiaria ( art. 83, commal, letterab) del Codice) dellaParte|V:
criteri di selezione. Per poter ammettere allasuccessivafasedi
gara codestaimpresa, si richiede, sempre tramite stesso mez-
zo, la documentazione integrativa, evidenziando che se entro
il 29 aprile, ore 10, la stessa non perverra, tramitel’istituto del
SOCCOrso istruttorio, non permettera I’ ammissione della ditta
al proseguo di gara. Digtinti saluti

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

123792306
mercoledi 22 aprile 2020 10.22.30 CEST
ATS DI BERGAMO (BETTINESCHI LUISELLA)

L'AIREVOLUTION SRLS(L'AIREVOLUTION SRLS), ri-
cevuto in data mercoledi 22 aprile 2020 16.35.23 CEST

richiesta soccorso istruttorio

Spett.ledittasi comunica che a seguito dell’ apertura della bu-
staamministrativa e verificato il contenuto, si rende necessa-
rio acquisirei seguenti chiarimenti/integrazioni: 1) nonrisulta
allegata copia del PassoE; 2) nel Modello B (DGUE) viene
dichiaratalavolonta di subappaltare il 30% , mentre nell’ art.
35 del CSA, tale opzione € espressamente vietato il subap-
palto. A tal proposito si evidenzia che codesta ditta nella di-
chiarazione aggiuntiva al DGUE, nella sezione C) paragrafo
10, ha dichiarato di aver preso atto ed accettato il contenuto
di tutti i documenti di gara. 3) mancata indicazione alla pagi-
na 9 delle seguenti fleggature: * alla partecipazione subordi-
nata all’ avvallimento; *allaliquidazione coatta; * concordato
preventivo; * concordato con continuita aziendale. Per poter
ammettere alla successiva fase di gara codestaimpresa, si ri-
chiede, sempre tramite stesso mezzo, ladocumentazione inte-
grativa, evidenziando che se entro il 29 aprile, ore 10, la stes-
sanon perverra, tramite I’ istituto del soccorso istruttorio, non
permettera I’ ammissione della ditta a proseguo di gara. Di-
stinti sal uti

Id Messaggio
Datadi invio

Mittente

Destinatari

123165558
lunedi 30 marzo 2020 12.31.44 CEST

International Logistic Company (International Logistic Com-
pany)

MAFFEIS MASSIMO (MAFFEIS MASSIMO), non ricevu-
to; VILLA Dante (VILLA Dante), non ricevuto; BETTINE-
SCHI LUISELLA (BETTINESCHI LUISELLA), ricevutoin
data lunedi 30 marzo 2020 14.01.45 CEST; cavalluzzo sergio
(cavalluzzo sergio), non ricevuto
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Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

cauzione provvisoria

Buongiorno, chiediamo che ci vengano indicate le coordina-
te bancarie a fine di provvedere al versamento della cauzio-
ne provvisoria mediante bonifico bancario, posto che non la
Compagni di assicurazione e il Broker hanno chiuso i propri
uffici fino adomani 31 marzo. Grazie. Saluti. ILC

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

123168978
lunedi 30 marzo 2020 14.06.33 CEST
ATSDI BERGAMO (BETTINESCHI LUISELLA)

International Logistic Company (International Logistic Com-
pany), non ricevuto

RE: cauzione provvisoria

Spett.le ditta la modalita di rilascio della cazuzione & quel-
laindicatanel CSA. Mi risulta che le compagnie assicurative
non siano chiuse completamente, ma lavorano in back-office
e smart worching per cui € possibile avereil rilascio di quan-
to richiesto. Testo del messaggio
originale: Buongiorno, chiediamo che ci vengano indicate le
coordinate bancarie al fine di provvedere a versamento della
cauzione provvisoria mediante bonifico bancario, posto che
non la Compagni di assicurazione e il Broker hanno chiuso i
propri uffici fino a domani 31 marzo. Grazie. Saluti. ILC

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

123132398
venerdi 27 marzo 2020 13.59.16 CET
ATSDI BERGAMO (BETTINESCHI LUISELLA)

IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAETA-
NO & C SNC (IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI
CURNIS GAETANO & C SNC), non ricevuto

riscontro

si evidenzia che nell'art 4, comma 2 lettara @) del CSA vie-
ne indicato cosa fare in assenza della categoria OS7, ovve-
ro dimostrare il possesso di aver eseguito lavori analoghi per
lo stesso importo nel quinguienno antecedente, costo sostenu-
to per il personale dipendente e il possess di adeguata attrez-
zatura tecnica, come indicato dall'art. 90 comma 1 del DPR
207/2010 e D.lgs 50/2016

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene I’ elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura gia esaudite, ordi-
nate per data, dalla piu recente alla meno recente.
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Tabella 7. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

Data

Commento

Numero di protocollo interno

lunedi 18 maggio 2020 11.03.12 CEST

L'Impresa Monte di Nese, la documentazione integrativa
corretta. Per la cauzione provvisoria, come da det.n. 1/2015
ANAC, I’ applicazione del soccorso istruttorio nel caso di ir-
regolarita a condizione che essasiagia stata costituitaallada-
tadi presentazione dell’ offerta. Anche la giurisprudenza am-
ministrativa, prevede che la cauzione gia costituita alla data
di scadenza della gara, non determini I esclusione dalla gara
stessa, ma & consentito procedere alla sua regolarizzazione ed
integrazione. La ditta, inizialmente, ha prodotto la suddetta
cauzione con la firma digitale del contraente oltre che auto-
grafa, del garante e contraente. | primo reinvio dellacauzione
non eracorretto mentreil successivo presentava correttamente
lafirmadel garante. Per ladittal'Air Evolution ladocumenta-
zione pervenuta con il soccorso istruttorio e corretto. Pertanto
entrambe vengono ammesse alla successiva fase di apertura
buste economiche

0996865
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